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ANEXO II
PLANILHAS DE ORÇAMENTOS
1. PLANILHA GERAL: CONSTRUÇÃO  DO MURO E GUARITA DO CAMPUS DE ANANINDEUA
	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UND.
	QTDE.
	PREÇO UNIT.

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 

	1.1
	Locação do Eixo do muro
	m
	    297,00 
	            3,93 

	1.2
	Licenças e taxas da obra
	cj
	       1,00 
	      5.676,00 

	1.3
	Instalações provisórias
	mês
	     60,00 
	         342,45 

	1.4
	Administração
	mês
	       4,00 
	    26.864,75 

	2
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 

	2.1
	Escavação manual p/ Alicerce 0,40x0,40m   
	m³
	     47,52 
	          27,83 

	2.2
	Escavação manual p/ Blocos 0,50x0,50x0,80m    
	m³
	     29,70 
	          27,83 

	3
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 

	3.1
	Concreto ciclópico p/ alicerce (0,40x0,40m)
	m³
	     47,92 
	         377,15 

	3.2
	Concreto simples p/ blocos (0,50X0,50X0,80m)
	m²
	     20,20 
	         516,21 

	3.3
	Aço CA50, ø 3/8"(10.0mm)(esperas Pilares)h=2,20m
	kg
	    970,00 
	            5,18 

	4
	ESTRUTURA  
	 
	 
	 

	4.1
	Concr.estr.18 Mpa pilares-0,25x0,10x2,20m c/3,50m 
	m³
	       6,00 
	         477,96 

	4.2
	Concr.estr.18Mpa cintas superiores 0,15x0,10x350m
	m³
	       5,25 
	         477,96 

	4.3
	Forma de madeira branca (pilares e cintas)
	m²
	    280,00 
	          32,13 

	4.4
	Aço-50/60(8.0)/(5.0)(cinta+estribo)+(estr.Pilar c/20cm)
	kg
	 1.665,00 
	          11,21 

	5
	PAREDES DE ALVENARIA
	 
	 
	 

	5.1
	Paredes Alv.Tijolo cerâmico 6furos 0,10 m h=2,20m
	m²
	    653,40 
	          46,63 

	6
	REVESTIMENTO
	 
	 
	 

	6.1
	Chapisco cimento areia (1:3) altura total h=2,35m
	m²
	 1.395,90 
	            3,85 

	6.2
	Reboco paulista lado interno e externo h=2,35m
	m²
	 1.395,90 
	          21,12 

	7
	DIVERSOS
	 
	 
	 

	7.1
	Concertina face superior do muro - fixada
	ml
	    297,00 
	          93,34 

	7.2
	Haste de ferro barra ø 5/8"x0,80m c/ 3,50m -fixada
	und
	    101,00 
	          20,00 

	8
	PINTURA
	 
	 
	 

	8.1
	PVA Exterior - Lado Interno e Externo do (Muro)
	m²
	 1.395,90 
	            7,44 

	9
	LIMPEZA
	 
	 
	 

	9.1
	Limpeza Final da Obra
	m²
	 1.025,00 
	            1,65 






2. PLANILHA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

	MÃO DE OBRA
	UND.
	 QTDE. 
	 C. UNITÁRIO 

	Almoxarife
	H
	          220,00 
	           13,47 

	Apontador
	H
	          220,00 
	             9,38 

	Engenheiro Civil
	H
	          240,00 
	           58,73 

	Encarregado de Obras
	H
	          220,00 
	           13,47 

	Vigia
	H
	          160,00 
	           11,28 
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