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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA DA UFPA

ANEXO II
ESTUDO PRELIMINAR
1 [bookmark: _Toc502838838]INTRODUÇÃO
A Universidade Federal do Pará – UFPA, nas suas instalações localizadas na Capital e nos Campi do Interior, utiliza várias instalações de infraestrutura dos sistemas de saneamento, viário, passeios e arruamentos e terraplenagem os quais exigem conhecimentos técnicos especializados em engenharia, especialmente em manutenção, de forma a garantir seu perfeito funcionamento. Entre esses sistemas, Saneamento, Viário, Passeios e Arruamentos e Terraplenagem e outras no mesmo nível de complexidade, as instalações de infraestrutura devem ser inspecionadas periodicamente para garantir segurança e conforto aos usuários, mantendo um adequado padrão operacional.
A falta de manutenção das instalações de infraestrutura pode ocasionar paradas e defeitos capazes de gerar danos ao bom funcionamento da Instituição, comprometendo, assim o desempenho das atividades desenvolvidas, ocasionando, assim, possíveis transtornos a Administração, os quais podem causar riscos à saúde pública e ao meio ambiente.
2 [bookmark: _Toc502838839]DIRETRIZES GERAIS
2.1 [bookmark: _Toc502838840]Normativos Disciplinares
A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto do presente Estudo Preliminar encontra amparo legal no Decreto n.º 2.271, de 7 de julho de 1997; na Instrução Normativa n.º 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – IN MPDG n.º 05/2017.
A legislação aplicável à contratação do objeto do presente Estudo Preliminar encontra amparo legal na Lei n. º 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar n. º 123, de 14 de dezembro de 2006; no Decreto n. º 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; no Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005; no Decreto n. º 8.538 de 6 de outubro de 2015; no Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013; e na Instrução Normativa n.º 5, de 27 de junho de 2014, com alterações promovidas pela Instrução Normativa nº 3 de 20 de Abril de 2017, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. º 8.666/93 e suas alterações.
Os serviços referenciados neste Estudo Preliminar, dadas as suas características, pautadas em especificações usuais de mercado e detentoras de padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Estudo Preliminar, enquadram-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no § 1º, do art. 2º, do Decreto n. º 5.450, de 31 de maio de 2005, quem também encontra amparo na Súmula 257 do Tribunal de Contas da União – TCU.
2.2 [bookmark: _Toc502838841]Análise de Contratações Anteriores
A contratação da prestação de serviços objeto deste Estudo Preliminar era feita através da modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
Essa forma de contratação de serviço vinha sendo utilizada desde o ano de 2007 até os dias atuais. O modo de contratação dos serviços registrados era:
[bookmark: _Ref499023361]Figura 1 - Fluxograma Processual para Execução de Serviços Registrados em Ata
[image: Fluxograma_OS_Atas]
FONTE: Autor (2017)
A Figura 1 ilustra o fluxo do processo administrativo, sem quaisquer intercorrências adversas, em uma condição “ideal”, do início ao fim.
O uso do Sistema de Registro de Preços durante esse tempo (de 2007 aos dias atuais) foi considerado o que, aparentemente, melhor atendia as necessidades da Administração, pelo fato de não prever um valor fixo o qual pudesse gerar a obrigatoriedade de contratação.
Esse modelo baseava-se no artigo 3º, do Decreto 7.892/2013, onde o quantitativo do serviço requisitado levava em consideração o atendimento das necessidades da Administração, dentro do período de 12 (doze) meses – período máximo da vigência da Ata de Registro de Preços – inclusive atendendo a situações imprevisíveis, tendo em vista que este modelo não permite qualquer aditivo.
O empecilho de usar o Sistema de Registro de Preços é que a cada 12 (doze) meses é preciso refazer a instrução processual para um novo registro de preços. Essa forma, observando a forma de operação, entre o ano de 2007 aos dias atuais, acabava por sobrecarregar a equipe técnica da Prefeitura. Essa equipe tinha de fiscalizar e em paralelo instruir e acompanhar todo o processo Licitatório para o novo Pregão do Sistema de Registro de Preços.
Outro problema encontrado foi que muitos itens acabavam antes do fim dos 12 (doze) meses de vigência da Ata. Isso causava transtornos para a Administração, uma vez que o modelo em questão não era flexível quanto a ajustes no decorrer da sua vigência.
Por fim, pode-se dizer que para contratações posteriores o modelo atual passa a não ser tão adequado às necessidades da Administração, uma vez que ele não é flexível o suficiente para atender aos casos que, por ventura, não estejam contemplados de forma tácita no Termo de Referência.
2.3 [bookmark: _Toc502838842]Série Histórica de Contratação
Para efeito de estudo preliminar, foram levados em consideração os dados a partir do ano de 2011, os quais podem ser consultados nos Sistemas disponíveis, por exemplo, SIMA, SIASG, etc. A Tabela 1 (Pág. 5) expõe os valores que foram faturados ao longo desse período
[bookmark: _Ref499025446][bookmark: _Ref499038239]Tabela 1 - Valores Pagos aos Serviços de Manutenção de Infraestrutura de Saneamento, Viário, Terraplenagem, Muros e Cercas (2011 a 2017)
	2011

	EMPENHO
	DATA
	PREGÃO
	 VALOR 

	804463
	30/09/2011
	17/2011
	 R$             30.770,93 

	805067
	25/10/2011
	17/2011
	 R$               9.156,62 

	805241
	27/10/2011
	17/2011
	 R$               3.211,08 

	805242
	27/10/2011
	17/2011
	 R$                   351,20 

	805368
	01/11/2011
	17/2011
	 R$          178.590,00 

	805378
	01/11/2011
	17/2011
	 R$             17.610,40 

	806133
	24/11/2011
	17/2011
	 R$               5.293,43 

	806158
	25/11/2011
	17/2011
	 R$       1.200.000,00 

	807298
	16/12/2011
	17/2011
	 R$          300.000,00 

	807356
	27/12/2011
	17/2011
	 R$             46.884,16 

	807357
	27/12/2011
	17/2011
	 R$             19.120,00 

	
	
	TOTAL
	 R$       1.810.987,82 

	2012

	EMPENHO
	DATA
	PREGÃO
	 VALOR 

	800571
	13/03/2012
	17/2011
	 R$             20.111,06 

	800770
	28/03/2012
	17/2011
	 R$          348.651,42 

	802197
	08/06/2012
	17/2011
	 R$             99.620,09 

	802998
	13/08/2012
	17/2011
	 R$          500.000,00 

	802999
	13/08/2012
	17/2011
	 R$          500.000,00 

	
	
	TOTAL
	 R$       1.468.382,57 

	2013

	EMPENHO
	DATA
	PREGÃO
	 VALOR 

	802920
	24/07/2013
	02/2013
	 R$          353.786,75 

	R
	27/07/2013
	
	 R$          203.081,61 

	R
	27/07/2013
	
	 R$          298.932,95 

	804398
	07/10/2013
	02/2013
	 R$          326.928,39 

	R
	22/11/2013
	
	 R$          289.629,63 

	804549
	16/11/2013
	02/2013
	 R$             49.710,40 

	R
	31/10/2013
	
	 R$          360.061,30 

	R
	13/11/2013
	
	 R$          300.469,21 

	R
	13/11/2013
	
	 R$          174.327,05 

	R
	18/11/2013
	
	 R$             52.299,69 

	R
	18/11/2013
	
	 R$          844.256,65 

	806432
	18/11/2013
	02/2013
	 R$          213.950,32 

	R
	18/11/2013
	
	 R$          100.844,12 

	806434
	18/11/2013
	02/2013
	 R$          161.375,16 

	
	
	TOTAL
	 R$       3.729.653,23 

	2014

	EMPENHO
	DATA
	PREGÃO
	 VALOR 

	800518
	26/03/2014
	02/2013
	 R$          141.045,06 

	R
	03/04/2014
	
	 R$             75.645,05 

	R
	07/04/2014
	
	 R$          313.758,04 

	R
	09/04/2014
	
	 R$             18.890,80 

	R
	23/04/2014
	
	 R$             23.211,62 

	R
	13/05/2014
	
	 R$             80.328,14 

	R
	13/05/2014
	
	 R$             14.480,00 

	R
	22/05/2014
	
	 R$             63.525,40 

	R
	23/05/2014
	
	 R$             57.552,79 

	R
	23/05/2014
	
	 R$          370.346,59 

	R
	29/05/2014
	
	 R$             58.903,27 

	R
	25/06/2014
	
	 R$          186.736,62 

	R
	25/06/2014
	
	 R$          131.897,03 

	R
	25/06/2014
	
	 R$             37.224,54 

	R
	25/06/2014
	
	 R$             29.416,90 

	R
	25/06/2014
	
	 R$             39.677,70 

	R
	25/06/2014
	
	 R$             54.381,34 

	R
	25/06/2014
	
	 R$             36.184,99 

	R
	25/06/2014
	
	 R$             63.799,71 

	A
	25/06/2014
	
	-R$          479.334,13 

	R
	03/07/2014
	
	 R$             17.997,94 

	R
	18/09/2014
	
	 R$             62.678,76 

	
	
	TOTAL
	 R$       1.398.348,16 

	2015

	EMPENHO
	DATA
	PREGÃO
	 VALOR 

	800069
	22/01/2015
	67/2014
	 R$             18.772,07 

	800087
	26/01/2015
	67/2014
	 R$             11.628,18 

	800110
	29/01/2015
	67/2014
	 R$             11.678,52 

	800183
	09/02/2015
	67/2014
	 R$             20.230,75 

	800207
	11/02/2015
	67/2014
	 R$             86.952,71 

	800236
	20/02/2015
	67/2014
	 R$             45.560,70 

	800518
	12/03/2015
	67/2014
	 R$          100.003,10 

	800521
	12/03/2015
	67/2014
	 R$          299.969,24 

	800801
	06/04/2015
	67/2014
	 R$             88.615,95 

	800802
	06/05/2015
	67/2014
	 R$             32.033,36 

	800804
	06/04/2015
	67/2014
	 R$             13.923,10 

	800823
	06/04/2015
	67/2014
	 R$               9.079,57 

	800881
	09/04/2015
	67/2014
	 R$             93.855,80 

	800882
	09/04/2015
	67/2014
	 R$          165.996,64 

	800925
	16/04/2015
	67/2014
	 R$             20.101,86 

	801536
	02/06/2015
	
	 R$               7.726,50 

	801538
	02/06/2015
	
	 R$             34.617,72 

	801541
	02/06/2015
	
	 R$               6.054,60 

	801765
	09/06/2015
	67/2014
	 R$             30.123,54 

	801836
	17/06/2015
	67/2014
	 R$             29.442,10 

	801837
	17/06/2015
	67/2014
	 R$             14.950,50 

	801838
	17/06/2015
	67/2014
	 R$             12.341,24 

	801839
	17/06/2015
	67/2014
	 R$             10.855,06 

	801840
	17/06/2015
	67/2014
	 R$             15.843,48 

	802105
	16/07/2015
	
	 R$             16.732,09 

	802106
	16/07/2015
	
	 R$             23.619,31 

	802173
	23/07/2015
	
	 R$          125.612,60 

	802307
	11/08/2015
	67/2014
	 R$             26.481,72 

	802323
	13/08/2015
	67/2014
	 R$             41.923,74 

	802336
	13/08/2015
	67/2014
	 R$             49.105,54 

	802469
	31/08/2015
	67/2014
	 R$             10.860,18 

	802470
	31/08/2015
	67/2014
	 R$             26.814,26 

	802472
	31/08/2015
	67/2014
	 R$          147.465,89 

	802473
	31/08/2015
	67/2014
	 R$             70.045,68 

	802474
	31/08/2015
	67/2014
	 R$               4.893,40 

	802475
	31/08/2015
	67/2014
	 R$             15.623,70 

	802476
	31/08/2015
	67/2014
	 R$               5.151,00 

	802477
	31/08/2015
	67/2014
	 R$             21.296,52 

	802478
	31/08/2015
	67/2014
	 R$               7.926,88 

	802479
	31/08/2015
	67/2014
	 R$               3.493,14 

	802480
	31/08/2015
	67/2014
	 R$             39.358,20 

	802481
	31/08/2015
	67/2014
	 R$             50.224,33 

	802572
	03/09/2015
	67/2014
	 R$             93.271,54 

	802709
	10/09/2015
	67/2014
	 R$             13.701,00 

	802793
	18/09/2015
	67/2014
	 R$             23.083,82 

	804065
	03/11/2015
	67/2014
	 R$             52.909,09 

	804066
	03/11/2015
	67/2014
	 R$             27.002,47 

	804067
	03/11/2015
	67/2014
	 R$               6.443,25 

	804068
	03/11/2015
	67/2014
	 R$             22.830,78 

	804070
	03/11/2015
	67/2014
	 R$             25.100,99 

	R
	27/11/2015
	
	 R$             57.681,46 

	804071
	03/11/2015
	67/2014
	 R$             11.250,51 

	804072
	03/11/2015
	67/2014
	 R$             15.116,28 

	804073
	03/11/2015
	67/2014
	 R$             17.980,08 

	
	
	TOTAL
	 R$       2.233.355,74 

	2016

	EMPENHO
	DATA
	PREGÃO
	 VALOR 

	800364
	19/02/2016
	
	 R$          540.000,00 

	R
	10/06/2016
	
	 R$          400.000,00 

	801618
	13/06/2016
	CT 11/2016
	 R$          424.349,00 

	A
	21/12/2016
	
	-R$              1.719,03 

	803907
	09/11/2016
	
	 R$             14.647,16 

	804014
	10/11/2016
	
	 R$             14.751,59 

	804150
	23/11/2016
	
	 R$             14.664,60 

	804181
	24/11/2016
	
	 R$               6.286,70 

	804485
	29/12/2016
	dez/16
	 R$          177.962,79 

	804486
	29/12/2016
	dez/16
	 R$          144.253,76 

	
	
	TOTAL
	 R$       1.735.196,57 

	2017

	EMPENHO
	DATA
	PREGÃO
	 VALOR 

	800439
	13/03/2017
	dez/16
	 R$          180.759,43 

	800657
	07/04/2017
	dez/16
	 R$             27.458,04 

	800658
	07/04/2017
	dez/16
	 R$             42.899,18 

	800929
	03/05/2017
	dez/16
	 R$             45.575,87 

	800930
	03/05/2017
	
	 R$          159.262,76 

	801048
	09/05/2017
	
	 R$             49.997,04 

	81049
	09/05/2017
	
	 R$             54.952,03 

	801050
	09/05/2017
	
	 R$             78.503,94 

	801203
	22/05/2017
	
	 R$             19.999,64 

	801259
	26/05/2017
	
	 R$             12.498,89 

	801260
	26/05/2017
	
	 R$             33.655,61 

	801284
	29/05/2017
	
	 R$             79.010,48 

	801285
	29/05/2017
	
	 R$             81.242,24 

	801289
	29/05/2017
	
	 R$               7.762,29 

	801571
	16/06/2017
	
	 R$             64.507,93 

	801572
	16/06/2017
	
	 R$             31.258,64 

	801765
	28/06/2017
	
	 R$             41.149,48 

	801766
	28/06/2017
	
	 R$             80.635,49 

	802212
	27/07/2017
	
	 R$          179.148,02 

	802314
	02/08/2017
	
	 R$          101.786,77 

	802315
	02/082017
	
	 R$             77.619,61 

	802337
	04/08/2017
	
	 R$             26.247,14 

	802352
	08/08/2017
	
	 R$             87.615,27 

	802716
	30/08/2017
	
	 R$             55.153,98 

	802844
	05/09/2017
	
	 R$             50.672,86 

	802846
	05/09/2017
	
	 R$             84.985,20 

	802882
	06/09/2017
	
	 R$             32.463,62 

	803079
	20/09/2017
	
	 R$             61.248,65 

	803080
	20/09/2017
	
	 R$             80.011,41 

	803560
	03/10/2017
	
	 R$             20.150,44 

	804181
	06/11/2017
	
	 R$             81.323,60 

	804279
	13/11/2017
	
	 R$             10.450,19 

	804329
	14/11/2017
	
	 R$          122.725,35 

	804331
	14/11/2017
	
	 R$             59.996,52 

	804333
	14/11/2017
	
	 R$             24.354,77 

	804336
	14/11/2017
	
	 R$             35.550,45 

	804338
	14/11/2017
	
	 R$             35.860,59 

	804352
	14/11/2017
	
	 R$             40.090,61 

	804370
	14/11/2017
	
	 R$          192.386,58 

	804371
	14/11/2017
	
	 R$             41.741,11 

	804373
	14/11/2017
	
	 R$             39.000,25 

	804374
	14/11/2017
	
	 R$             28.297,20 

	804375
	14/11/2017
	
	 R$             43.741,22 

	
	
	TOTAL
	 R$       2.703.750,39 


FONTE: Assessoria do Gabinete do Prefeito (2017)
Diante das informações constantes na Tabela 1 (Pág. 5), considerando apenas o total por ano, temos a Tabela 2 (Pág. 9).
[bookmark: _Ref499029820][bookmark: _Ref499038313]Tabela 2 - Valores Totais/Ano e Média Mensal/Ano
	ANO
	VALOR TOTAL
	MÉDIA MENSAL

	2011
	R$ 1.810.987,82
	R$ 150.915,65

	2012
	R$ 1.468.382,57
	R$ 122.365,21

	2013
	R$ 3.729.653,23
	R$ 310.804,44

	2014
	R$ 1.398.348,16
	R$ 116.529,01

	2015
	R$ 2.233.355,74
	R$ 186.112,98

	2016
	R$ 1.735.196,57
	R$ 144.599,71

	2017
	R$ 2.703.750,39
	R$ 225.312,53


FONTE: Assessoria do Gabinete do Prefeito (2017)
[bookmark: _Ref499031025][bookmark: _Ref499038382]Figura 2 - Gráfico da Média Mensal entre 2011 e 2017 baseado nos dados da Tabela 2
[image: ]
FONTE: Autor (2017)
[bookmark: _Ref499036723][bookmark: _Ref499038398]Figura 3 - Gráfico da Despesa por Ano entre 2011 e 2017
[image: ]
FONTE: Autor (2017)
Como pode ser observado, analisando a Tabela 2 (Pág. 9) e a Figura 2 (Pág. 10), a Universidade teve uma despesa mensal média que oscilou entre R$ 116.529,01 (mínimo) e R$ 310.804,44 (máximo).
Pode-se também inferir, levando em consideração média mensal dos anos em estudo, que a média geral para a série histórica ficaria o seguinte:









Para a despesa Anual, analisando a Tabela 2 (Pág. 9) e a Figura 3 (Pág. 10), ela teve uma variação, ao longo da série histórica, entre R$ 1.398.348,16 (mínimo) e R$ 3.729.653,23 (máximo).
A média da despesa por ano ao longo da série histórica ficaria:





Pelo exposto, pode-se concluir que a Universidade Gastou uma média mensal para a prestação dos serviços de manutenção, objeto deste estudo preliminar, um valor de R$ 179.519,93 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e três centavos), consequentemente gerando uma despesa média anual de R$ 2.154.239,21 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos) ao longo do período estudado.
3 [bookmark: _Toc502838843]DIRETRIZES ESPECÍFICAS
3.1 [bookmark: _Toc502838844]Necessidade da Contratação
A Universidade Federal do Pará – UFPA, nas suas instalações localizadas na Capital e nos Campi do Interior, utiliza várias instalações de infraestrutura dos sistemas de saneamento, viário, passeios e arruamentos e terraplenagem os quais exigem conhecimentos técnicos especializados em engenharia, especialmente em manutenção, de forma a garantir seu perfeito funcionamento. Entre esses sistemas, Saneamento, Viário, Passeios e Arruamentos e Terraplenagem e outras no mesmo nível de complexidade, as instalações de infraestrutura devem ser inspecionadas periodicamente para garantir segurança e conforto aos usuários, mantendo um adequado padrão operacional. A falta de manutenção das instalações de infraestrutura pode ocasionar paradas e defeitos capazes de gerar danos ao bom funcionamento da Instituição, comprometendo, assim o desempenho das atividades desenvolvidas, ocasionando, assim, possíveis transtornos a Administração, os quais podem causar riscos à saúde pública e ao meio ambiente
As instalações de infraestrutura dos sistemas de Saneamento, Viário, Passeios e Arruamentos e Terraplenagem necessitam de manutenção com frequência para prevenir ou sanar defeitos cuja a ocorrência não seja passível de ser prevista ou evitada. 
Ademais, a constante ampliação das atividades desta Universidade impõe a necessidade de adequações e ampliações nos sistemas citados, de forma a atender à demanda das Unidades Laborais, como, por exemplo, a instalação de novas redes de abastecimento de água, esgoto sanitário e drenagem urbana, assim como o ajuste ou a criação de acesso a novos prédios, por meio de obras civis.
Considerando que a UFPA não dispõe em seu quadro funcional de pessoal específico para execução rotineira dos serviços descritos, justifica-se a contratação da prestação dos serviços visando à execução das atividades de manutenção, com disponibilidade de serviços emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos investimentos, a segurança e conforto dos usuários, das instalações de infraestrutura dos sistemas de Saneamento, Viário, Passeios e Arruamentos e Terraplenagem.
3.2 [bookmark: _Toc502838845]Alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
No Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da UFPA, para o período 2016-2025, a Prefeitura está alinhada com a Gestão dos objetivos estratégicos, sendo responsável por promover a responsabilidade socioambiental e prover infraestrutura adequada às necessidades acadêmicas e administrativas (Ver PDI disponível em http://www.proplan.ufpa.br/doc/pdi/PDI%202016-2025.pdf).
3.3 [bookmark: _Ref502653123][bookmark: _Toc502838846]Requisitos da Contratação
A empresa a ser contratada deverá ter a expertise de execução de serviços de manutenção em instalações de Infraestrutura De Saneamento, Viária, Poços, Passeios, Arruamento E Terraplenagem, os quais serão definidos detalhadamente pela equipe técnica quando da elaboração do termo de referência.
Os serviços, não continuados, referenciados neste Estudo Preliminar, dadas as suas características, pautadas em especificações usuais de mercado e detentoras de padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste documento, enquadram-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no § 1º, do art. 2º, do Decreto n. º 5.450, de 31 de maio de 2005.
A empresa a ser contratada deverá seguir o que determina a IN N.º 01/ SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010 – a qual dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Quanto a duração inicial do Contrato, a sua vigência será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.
Cabe destacar que, segundo dispõe a IN MPDG n.º 05/2017, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, conforme estabelece o inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.
Em havendo a realização de serviços que porventura utilizem alguma inovação, a contratada deverá promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas a contratante.
Poderão participar do certame licitatório todo e qualquer empresa de engenharia que possua no seu objetivo social serviços compatíveis com o objeto a ser contratado e que possua em seu quadro técnico profissional legalmente habilitado detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) que atenda aos requisitos mínimos constantes neste item (3.3 - Requisitos da Contratação).
3.4 [bookmark: _Toc502838847]Estimativas das quantidades
Para estimar a quantidade de serviços a serem contratadas levou-se em consideração a série histórica conforme a Tabela 1 (Pág. 5).
Para a prestação de serviços de engenharia, voltados à manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, bem como realização de serviços correlatos, nas instalações de infraestrutura dos sistemas de Saneamento, Viário, Passeio e Arruamento e Terraplenagem, existentes ou que venham a ser instalados, bem como reconstituição/adequação das partes afetadas, nas instalações de infraestrutura desta CONTRATANTE, localizadas em Belém e nos Campi do Interior e seus Polos, deverão:
· Ser elaborados orçamentos pela CONTRATADA em nível analítico, e contemplarão as composições de todos os serviços e profissionais envolvidos, bem como respectivos códigos, custos unitários e totais, e demais informações complementares.
· As composições de serviço utilizadas serão as constantes da Tabela SINAPI de composições analíticas, do Estado do Pará.
· Na impossibilidade de utilização da Tabela SINAPI, poderão ser utilizadas tabelas de outros órgãos federais ou estaduais, tabelas de publicações amplamente reconhecidas ou ainda, pesquisa de mercado.
· Em último caso, quando não atendidos os subitens anteriores, as composições serão elaboradas pela CONTRATADA e aprovadas pela Fiscalização.
3.5 [bookmark: _Toc502838848]Justificativa Da Escolha Do Tipo E Solução A Contratar
A escolha pela contratação sob demanda, seguindo os ditames da legislação vigente em especial a Lei Federal 8.666/93 e a IN 05/2017 do SLTI/MPOG, vem sendo utilizados por outros órgãos da União como a Controladoria Geral da União (CGU) do Estado de Roraima, do Comando da Aeronáutica, do Instituto Chico Mendes (ICMBio) do estado do Rio de Janeiro e Ministério Público Federal de Mato Grosso.
Considerando a conveniência e a eficiência dessa forma de contratar, a UFPA fez a adesão junto ao ICMBio, onde gerou o contrato nº 13/2017, firmado com a empresa Construtora Brilhante Ltda-ME.
Para esta solução a ser contratada será considerado o desconto linear nos itens a serem contratados. Tal medida visa eliminar o jogo de planilhas das licitantes, resguardando assim a Administração de quaisquer embaraços.
Essa nova metodologia tem se mostrado apta a melhor atender as necessidades da administração e evitar o conluio capaz de causar danos ao erário público.
3.6 [bookmark: _Toc502838849]Estimativas De Preços Ou Preços Referenciais
Os preços unitários dos serviços constantes neste documento terão por base o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), indicado pelo Decreto Federal 7983/13, o qual estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, para obtenção de referência de custo.
A Tabela 3 apresenta o valor máximo estimado pela Administração para execução dos serviços especificados neste documento.
[bookmark: _Ref502758022]Tabela 3 - Valor máximo proposto pela Administração.
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR ORÇAMENTO ANUAL 
	PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL

	1
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA NAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, VIÁRIA, POÇOS, PASSEIOS, ARRUAMENTO E TERRAPLENAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ NA CAPITAL E NOS CAMPI DO INTERIOR
	R$ 3.644.987,27
	XX,XX%

	Valor Global após aplicação do desconto ofertado (R$)
	X.XXX.XXX,XX


FONTE: Autor (2017)
Os valores que referenciaram a Tabela 3 foram obtidos através da Tabela 4.
[bookmark: _Ref502759678]Tabela 4 - Planilha Orçamentária de referência para o valor máximo admitido.
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA PARA O VALOR MÁXIMO ADMITIDO

	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOB DEMANDA NAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, VIÁRIA, POÇOS, PASSEIOS, ARRUAMENTO E TERRAPLENAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ NA CAPITAL E NOS CAMPI DO INTERIOR

	MÊS DE REFERÊNCIA - SINAPI : NOVEMBRO DE 2017

	BDI: 28,99%

	LEIS SOCIAIS - (DESONERADO): 91,02% (HORAS); 50,49% (MÊS)

	 

	ITEM
	SINAPI
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	PREÇO UNITÁRIO
	 PREÇO TOTAL SEM BDI 

	1
	90694
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	600
	19,45
	 R$ 11.670,00 

	2
	90695
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	400
	39,80
	 R$ 15.920,00 

	3
	90696
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	200
	61,10
	 R$ 12.220,00 

	4
	90697
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	200
	101,86
	 R$ 20.372,00 

	5
	90698
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	100
	163,27
	 R$ 16.327,00 

	6
	90699
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	100
	201,94
	 R$ 20.194,00 

	7
	90700
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	70
	267,34
	 R$ 18.713,80 

	8
	90709
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	600
	21,08
	 R$ 12.648,00 

	9
	90710
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	400
	41,44
	 R$ 16.576,00 

	10
	90711
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	200
	62,74
	 R$ 12.548,00 

	11
	90712
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	200
	103,50
	 R$ 20.700,00 

	12
	90713
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	100
	164,90
	 R$ 16.490,00 

	13
	90714
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	100
	203,57
	 R$ 20.357,00 

	14
	90715
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	M
	70
	270,81
	 R$ 18.956,70 

	15
	90724
	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
	UN
	100
	19,09
	 R$ 1.909,00 

	16
	90725
	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
	UN
	100
	23,57
	 R$ 2.357,00 

	17
	90726
	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
	UN
	70
	28,07
	 R$ 1.964,90 

	18
	90727
	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
	UN
	50
	32,57
	 R$ 1.628,50 

	19
	90728
	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
	UN
	50
	37,06
	 R$ 1.853,00 

	20
	90729
	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
	UN
	40
	41,55
	 R$ 1.662,00 

	21
	90730
	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
	UN
	40
	46,10
	 R$ 1.844,00 

	22
	92833
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	300
	93,63
	 R$ 28.089,00 

	23
	92835
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	500
	122,93
	 R$ 61.465,00 

	24
	92837
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	500
	154,80
	 R$ 77.400,00 

	25
	92849
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	300
	99,07
	 R$ 29.721,00 

	26
	92851
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	500
	129,71
	 R$ 64.855,00 

	27
	92853
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	500
	163,22
	 R$ 81.610,00 

	28
	92210
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	400
	83,29
	 R$ 33.316,00 

	29
	92211
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	600
	106,34
	 R$ 63.804,00 

	30
	92212
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	400
	134,99
	 R$ 53.996,00 

	31
	92213
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	150
	176,89
	 R$ 26.533,50 

	32
	92214
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	150
	202,16
	 R$ 30.324,00 

	33
	92215
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	100
	243,37
	 R$ 24.337,00 

	34
	92216
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	50
	273,21
	 R$ 13.660,50 

	35
	92219
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	400
	90,10
	 R$ 36.040,00 

	36
	92220
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	600
	114,76
	 R$ 68.856,00 

	37
	92221
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	400
	144,87
	 R$ 57.948,00 

	38
	92222
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	150
	188,36
	 R$ 28.254,00 

	39
	92223
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	150
	215,00
	 R$ 32.250,00 

	40
	92224
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	100
	257,63
	 R$ 25.763,00 

	41
	92226
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	50
	289,16
	 R$ 14.458,00 

	42
	95565
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	200
	72,92
	 R$ 14.584,00 

	43
	95566
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	200
	78,25
	 R$ 15.650,00 

	44
	83623
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
	M
	40
	217,98
	 R$   8.719,20 

	45
	83624
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
	M
	40
	153,48
	 R$   6.139,20 

	46
	83626
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
	M
	40
	121,23
	 R$   4.849,20 

	47
	83627
	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
	UN
	20
	415,03
	 R$   8.300,60 

	48
	83520
	TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA.
	UN
	20
	103,15
	 R$   2.063,00 

	49
	83531
	CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA
	UN
	30
	255,31
	 R$   7.659,30 

	50
	83535
	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.
	UN
	40
	211,77
	 R$   8.470,80 

	51
	93206
	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
	M2
	20
	742,92
	 R$ 14.858,40 

	52
	93209
	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
	M2
	55
	593,39
	 R$ 32.636,45 

	53
	93211
	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
	M2
	30
	391,65
	 R$ 11.749,50 

	54
	93213
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
	M2
	20
	676,32
	 R$ 13.526,40 

	55
	5631
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	80
	134,79
	 R$ 10.783,20 

	56
	5678
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	200
	97,41
	 R$ 19.482,00 

	57
	5684
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	100
	87,10
	 R$   8.710,00 

	58
	5795
	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
	CHP
	100
	13,87
	 R$   1.387,00 

	59
	5835
	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
	CHP
	50
	158,97
	 R$   7.948,50 

	60
	5839
	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	100
	4,46
	 R$      446,00 

	61
	5843
	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	100
	96,46
	 R$   9.646,00 

	62
	5855
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	50
	381,91
	 R$ 19.095,50 

	63
	5894
	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	70
	124,28
	 R$   8.699,60 

	64
	5909
	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014
	CHP
	100
	20,29
	 R$   2.029,00 

	65
	5921
	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	100
	2,37
	 R$      237,00 

	66
	5928
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	200
	134,45
	 R$ 26.890,00 

	67
	5932
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	100
	156,18
	 R$ 15.618,00 

	68
	7042
	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014
	CHP
	300
	4,41
	 R$   1.323,00 

	69
	89021
	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2”, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	500
	2,13
	 R$   1.065,00 

	70
	89234
	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014
	CHP
	60
	249,16
	 R$ 14.949,60 

	71
	89257
	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
	CHP
	60
	140,34
	 R$   8.420,40 

	72
	90650
	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015
	CHP
	500
	9,68
	 R$   4.840,00 

	73
	91283
	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHP
	100
	9,73
	 R$      973,00 

	74
	92106
	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015
	CHP
	300
	160,59
	 R$ 48.177,00 

	75
	73891/1
	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE
	H
	100
	5,05
	 R$      505,00 

	76
	73882/1
	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM
	M
	500
	30,11
	 R$ 15.055,00 

	77
	73882/5
	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM
	M
	100
	84,11
	 R$   8.411,00 

	78
	75029/1
	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	200
	36,11
	 R$   7.222,00 

	79
	83651
	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.
	M
	150
	26,77
	 R$   4.015,50 

	80
	83665
	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14
	M2
	200
	8,67
	 R$   1.734,00 

	81
	83667
	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA
	M3
	40
	99,29
	 R$   3.971,60 

	82
	83668
	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2
	M3
	40
	187,29
	 R$   7.491,60 

	83
	83669
	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16
	M2
	200
	10,32
	 R$   2.064,00 

	84
	83675
	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.
	M
	100
	86,00
	 R$   8.600,00 

	85
	83676
	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M
	M
	300
	105,68
	 R$ 31.704,00 

	86
	83677
	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M
	M
	300
	133,14
	 R$ 39.942,00 

	87
	83678
	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M
	M
	200
	173,43
	 R$ 34.686,00 

	88
	83683
	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2
	M3
	30
	200,37
	 R$   6.011,10 

	89
	92743
	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
	M3
	30
	522,29
	 R$ 15.668,70 

	90
	92755
	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
	M2
	100
	168,00
	 R$ 16.800,00 

	91
	73843/1
	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO
	M3
	30
	402,81
	 R$ 12.084,30 

	92
	73799/1
	GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.
	UN
	10
	298,57
	 R$   2.985,70 

	93
	73856/1
	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE
	UN
	10
	507,02
	 R$   5.070,20 

	94
	73856/2
	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
	UN
	10
	840,35
	 R$   8.403,50 

	95
	73856/3
	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
	UN
	10
	1.270,95
	 R$ 12.709,50 

	96
	73963/7
	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
	UN
	5
	1.057,12
	 R$   5.285,60 

	97
	73963/8
	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
	UN
	5
	1.063,70
	 R$   5.318,50 

	98
	73963/9
	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 110CM, PROF = 170CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
	UN
	5
	1.109,67
	 R$   5.548,35 

	99
	73963/10
	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
	UN
	5
	1.192,05
	 R$   5.960,25 

	100
	73963/11
	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
	UN
	5
	1.246,94
	 R$   6.234,70 

	101
	73963/12
	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
	UN
	5
	1.375,59
	 R$   6.877,95 

	102
	73963/30
	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA
	UN
	5
	1.327,84
	 R$   6.639,20 

	103
	73963/31
	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA
	UN
	5
	1.335,54
	 R$   6.677,70 

	104
	73963/32
	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO /  REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA
	UN
	5
	1.345,19
	 R$   6.725,95 

	105
	73963/33
	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA
	UN
	5
	1.447,84
	 R$   7.239,20 

	106
	73963/34
	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA
	UN
	5
	1.509,77
	 R$   7.548,85 

	107
	73963/35
	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/ TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETAEM CONCR FCK=10MPA
	UN
	5
	1.612,41
	 R$   8.062,05 

	108
	73963/36
	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA
	UN
	5
	1.715,06
	 R$   8.575,30 

	109
	74162/1
	CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM
	UN
	10
	111,53
	 R$   1.115,30 

	110
	83716
	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	5
	297,88
	 R$   1.489,40 

	111
	94265
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
	M
	300
	29,45
	 R$   8.835,00 

	112
	94266
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
	M
	1700
	32,14
	 R$ 54.638,00 

	113
	94281
	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
	M
	400
	35,11
	 R$ 14.044,00 

	114
	94282
	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
	M
	200
	43,42
	 R$   8.684,00 

	115
	94293
	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
	M
	120
	110,85
	 R$ 13.302,00 

	116
	94037
	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
	M2
	100
	13,46
	 R$   1.346,00 

	117
	94039
	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
	M2
	100
	10,55
	 R$   1.055,00 

	118
	94043
	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
	M2
	100
	12,63
	 R$   1.263,00 

	119
	94045
	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
	M2
	100
	9,74
	 R$      974,00 

	120
	85195
	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA
	UN
	10
	70,32
	 R$      703,20 

	121
	88547
	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	10
	76,29
	 R$      762,90 

	122
	72681
	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5
	82,61
	 R$      413,05 

	123
	72682
	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5
	165,41
	 R$      827,05 

	124
	72683
	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5
	265,23
	 R$   1.326,15 

	125
	72719
	TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5
	182,26
	 R$      911,30 

	126
	72720
	TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5
	250,51
	 R$   1.252,55 

	127
	72721
	TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	5
	540,35
	 R$   2.701,75 

	128
	6087
	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA
	UN
	150
	23,17
	 R$   3.475,50 

	129
	74198/1
	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
	UN
	10
	1.138,19
	 R$ 11.381,90 

	130
	74198/2
	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
	UN
	10
	1.425,60
	 R$ 14.256,00 

	131
	95463
	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
	UN
	10
	1.219,35
	 R$ 12.193,50 

	132
	73795/6
	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	5
	225,58
	 R$   1.127,90 

	133
	73795/7
	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	5
	379,33
	 R$   1.896,65 

	134
	73795/14
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	5
	351,95
	 R$   1.759,75 

	135
	73795/15
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	5
	538,33
	 R$   2.691,65 

	136
	73796/7
	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	5
	428,95
	 R$   2.144,75 

	137
	73834/1
	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV
	UN
	4
	162,79
	 R$      651,16 

	138
	73834/2
	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV
	UN
	4
	260,48
	 R$   1.041,92 

	139
	73835/1
	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV
	UN
	4
	1.074,74
	 R$   4.298,96 

	140
	73836/1
	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV
	UN
	4
	429,90
	 R$   1.719,60 

	141
	73836/2
	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV
	UN
	4
	558,86
	 R$   2.235,44 

	142
	73837/2
	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV
	UN
	4
	325,60
	 R$   1.302,40 

	143
	73837/3
	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV
	UN
	4
	651,20
	 R$   2.604,80 

	144
	73612
	INSTALACAO DE CLORADOR
	UN
	5
	344,50
	 R$   1.722,50 

	145
	73873/1
	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO
	M3
	30
	64,37
	 R$   1.931,10 

	146
	73873/2
	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4
	M3
	30
	237,01
	 R$   7.110,30 

	147
	73873/3
	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS
	M3
	30
	64,37
	 R$   1.931,10 

	148
	73873/4
	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS
	M3
	30
	70,51
	 R$   2.115,30 

	149
	73873/5
	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS
	M3
	30
	64,37
	 R$   1.931,10 

	150
	88548
	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)
	M3
	1000
	26,75
	 R$ 26.750,00 

	151
	79473
	CORTE E ATERRO COMPENSADO
	M3
	1000
	4,85
	 R$   4.850,00 

	152
	79480
	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
	M3
	5000
	1,98
	 R$   9.900,00 

	153
	72915
	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
	M3
	3000
	9,90
	 R$ 29.700,00 

	154
	72917
	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
	M3
	1000
	11,32
	 R$ 11.320,00 

	155
	93358
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
	M3
	500
	53,76
	 R$ 26.880,00 

	156
	94315
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
	M3
	600
	29,58
	 R$ 17.748,00 

	157
	94316
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
	M3
	600
	23,66
	 R$ 14.196,00 

	158
	94317
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
	M3
	400
	21,04
	 R$   8.416,00 

	159
	94318
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
	M3
	400
	17,67
	 R$   7.068,00 

	160
	94319
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	M3
	500
	31,85
	 R$ 15.925,00 

	161
	96385
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
	M3
	300
	4,98
	 R$   1.494,00 

	162
	96386
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
	M3
	300
	4,78
	 R$   1.434,00 

	163
	93374
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
	M3
	800
	19,49
	 R$ 15.592,00 

	164
	93375
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
	M3
	500
	13,30
	 R$   6.650,00 

	165
	93376
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
	M3
	500
	10,50
	 R$   5.250,00 

	166
	93377
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
	M3
	500
	6,94
	 R$   3.470,00 

	167
	93378
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
	M3
	500
	18,40
	 R$   9.200,00 

	168
	93379
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
	M3
	500
	12,48
	 R$   6.240,00 

	169
	93380
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
	M3
	300
	9,86
	 R$   2.958,00 

	170
	93381
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
	M3
	300
	6,49
	 R$   1.947,00 

	171
	93382
	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
	M3
	400
	20,67
	 R$   8.268,00 

	172
	96995
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3
	600
	32,59
	 R$ 19.554,00 

	173
	73790/2
	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
	M2
	800
	51,33
	 R$ 41.064,00 

	174
	73790/4
	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
	M2
	800
	44,79
	 R$ 35.832,00 

	175
	83694
	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
	M2
	400
	11,93
	 R$   4.772,00 

	176
	92970
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	M2
	300
	9,92
	 R$   2.976,00 

	177
	41879
	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS
	M2
	2000
	0,12
	 R$      240,00 

	178
	72961
	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
	M2
	1000
	1,19
	 R$   1.190,00 

	179
	96401
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017
	M2
	1000
	4,27
	 R$   4.270,00 

	180
	96402
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
	M2
	1000
	2,26
	 R$   2.260,00 

	181
	72942
	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
	M2
	1000
	1,13
	 R$   1.130,00 

	182
	72943
	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C
	M2
	1000
	1,29
	 R$   1.290,00 

	183
	72956
	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C
	M2
	800
	5,61
	 R$   4.488,00 

	184
	72958
	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C
	M2
	800
	11,19
	 R$   8.952,00 

	185
	72960
	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C
	M2
	500
	14,06
	 R$   7.030,00 

	186
	73760/1
	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO
	M2
	800
	3,68
	 R$   2.944,00 

	187
	73849/1
	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
	M3
	30
	589,73
	 R$ 17.691,90 

	188
	73849/2
	AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
	M3
	30
	410,66
	 R$ 12.319,80 

	189
	92398
	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
	M2
	200
	49,89
	 R$   9.978,00 

	190
	92400
	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
	M2
	200
	58,89
	 R$ 11.778,00 

	191
	92401
	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
	M2
	200
	59,96
	 R$ 11.992,00 

	192
	72947
	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
	M2
	1000
	24,58
	 R$ 24.580,00 

	193
	83693
	CAIACAO EM MEIO FIO
	M2
	1000
	2,82
	 R$   2.820,00 

	194
	83696/1
	PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).
	M2
	1000
	4,46
	 R$   4.460,00 

	195
	73759/2
	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
	M3
	50
	409,07
	 R$ 20.453,50 

	196
	95993
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM – EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
	M3
	10
	690,93
	 R$   6.909,30 

	197
	95994
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM – EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
	M3
	10
	651,77
	 R$   6.517,70 

	198
	96001
	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017
	M2
	1000
	1,72
	 R$   1.720,00 

	199
	96002
	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017
	M2
	1000
	2,02
	 R$   2.020,00 

	200
	73445
	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS
	M2
	500
	7,03
	 R$   3.515,00 

	201
	73446
	PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE
	M2
	500
	15,06
	 R$   7.530,00 

	202
	94990
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	150
	595,99
	 R$ 89.398,50 

	203
	94994
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
	M2
	500
	68,76
	 R$ 34.380,00 

	204
	73806/1
	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA
	M2
	5000
	1,39
	 R$   6.950,00 

	205
	73948/16
	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
	M2
	3000
	3,39
	 R$ 10.170,00 

	206
	74163/1
	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA
	M
	200
	37,67
	 R$   7.534,00 

	207
	74163/2
	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO
	M
	250
	68,53
	 R$ 17.132,50 

	208
	84127
	REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO
	M
	60
	261,38
	 R$ 15.682,80 

	209
	40841
	ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS
	UN
	20
	90,44
	 R$   1.808,80 

	210
	73361
	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
	M3
	20
	424,99
	 R$   8.499,80 

	211
	97062
	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017
	M2
	1000
	4,69
	 R$   4.690,00 

	212
	97064
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
	M
	500
	12,25
	 R$   6.125,00 

	213
	97066
	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017
	M2
	50
	121,30
	 R$   6.065,00 

	214
	73916/2
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
	UN
	100
	84,76
	 R$   8.476,00 

	215
	73859/1
	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
	M2
	5000
	0,12
	 R$      600,00 

	216
	85335
	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO
	M
	400
	6,43
	 R$   2.572,00 

	217
	85366
	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM
	M2
	300
	17,66
	 R$   5.298,00 

	218
	85375
	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO
	M2
	500
	10,70
	 R$   5.350,00 

	219
	73610
	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO
	M
	3000
	1,10
	 R$   3.300,00 

	220
	73679
	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM
	M
	1500
	1,98
	 R$   2.970,00 

	221
	85323
	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
	M
	1000
	1,78
	 R$   1.780,00 

	222
	73758/1
	LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.
	M
	5000
	1,63
	 R$   8.150,00 

	223
	78472
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
	M2
	6000
	0,31
	 R$   1.860,00 

	224
	74142/4
	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16
	M
	500
	46,45
	 R$ 23.225,00 

	225
	85171
	RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM
	M
	1000
	3,02
	 R$   3.020,00 

	226
	73787/1
	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM
	M2
	200
	165,69
	 R$ 33.138,00 

	227
	85180
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO
	M2
	1000
	11,57
	 R$ 11.570,00 

	TOTAL SEM BDI
	 R$ 2.825.790,58 

	BDI (28,99%)
	 R$ 819.196,69 

	TOTAL COM BDI
	 R$ 3.644.987,27 


FONTE: Autor (2017)
Para o valor da Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) levou em consideração os percentuais estipulados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) através do Acórdão nº 2.622/2013-TCU/Plenário, conforme Tabela 5.
[bookmark: _Ref502760439]Tabela 5 - BDI utilizado pela Administração.
	UFPA

	DETALHAMENTO DO BDI

	PREGÃO:

	LICITANTE:

	DESCRIÇÃO
	Acórdão TCU nº 2622/2013
	ADOTADO (%)

	
	1º Quartil
	Médio
	3º Quartil
	

	I
	Administração Central
	3,43%
	4,93%
	6,71%
	4,93%

	
	Seguro + Garantia
	0,28%
	0,49%
	0,75%
	0,49%

	
	Risco 
	1,00%
	1,39%
	1,74%
	1,39%

	
	Total
	6,81%

	II
	Despesas Financeiras
	0,94%
	0,99%
	1,17%
	0,99%

	
	Total
	0,99%

	III
	Lucro
	6,74%
	8,04%
	9,40%
	8,04%

	
	Total
	8,04%

	IV
	Tributos (totais)
	 

	
	COFINS
	3,00%
	3,00%

	
	PIS
	0,65%
	0,65%

	
	ISS
	1,50%
	1,50%

	
	CPRB
	4,50%
	4,50%

	
	Total
	9,65%

	 % DE BDI  =
	28,99%

	


LEGENDAS



	FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

	AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
		

	


[image: ]

	R = taxa representativa de riscos;
	

	S = taxa representativa de seguros;
	

	G = taxa representativa de garantias;
	

	DF = taxa representativa das despesas financeiras;
	

	L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
	

	T = taxa representativa da incidência de tributos.
	

	Observação: A empresa licitante optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar as taxas de ISS, PIS e COFINS compatíveis com aquelas previstas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006, e a sua Composição de Encargos Sociais não poderá apresentar os gastos relativos à terceiros, conforme definido no item 9.3.2.5 do Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, descrito a seguir:

	“9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar”.


FONTE: Autor (2017)
3.7 [bookmark: _Toc502838850]Justificativa Para O Não Parcelamento Da Solução
Manter o modelo atual de aquisição dos serviços por apenas um Lote, evitará a perda de escala, mantendo a economicidade e a melhor técnica a ser empregada. 
Esse tipo de aquisição, que ocorre desde o ano de 2007, não trouxe quaisquer prejuízos a administração e propiciou sempre um caráter competitivo ao certame.
4 [bookmark: _Toc502838851]RESULTADOS PRETENDIDOS
Atender, direta e indiretamente, a UFPA com a contratação dos serviços objetos deste documento, objetivando atender a economicidade, eficácia, eficiência, e o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de água e/ou de energia elétrica), bem como, da melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à comunidade acadêmica.
5 [bookmark: _Toc502838852]PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO
De acordo com a disponibilidade orçamentária da UFPA, haverá a capacitação dos servidores que atuarão na fiscalização dos referidos serviços, a qual deverá ocorrer ao longo do exercício vigente.
6 [bookmark: _Toc502838853]DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação objeto deste documento é viável, pois, conforme exposto nos itens anteriores, tendo em vista a metodologia atender as necessidades da administração, ser tecnicamente e economicamente vantajoso a administração.
A flexibilidade desse tipo de contratação e a possibilidade de sua prorrogação torna mais eficaz esse modelo, a contratação sob demanda, uma vez que permite a aquisição de serviços distintos aos estimados, desde que atendam a todos os requisitos definidos neste documento e no termo de referência a ser elaborado.
7 [bookmark: _Toc502838854]SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO OU PARTICIPARÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
A equipe de fiscais da prestação dos serviços será exercida por servidores da CONTRATANTE, devidamente nomeados pelo Reitor da UFPA, os quais terão a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, dando ciência à CONTRATADA, como também sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças, que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais.
8 [bookmark: _Toc502838855]MAPA DE RISCOS
Objetivando adotar práticas gerenciais que possam permitir avaliar, analisar ou gerenciar riscos, de acordo com o Quadro 1, são definidos os mapas de riscos decorrentes da necessidade de contratação dos serviços objeto deste Estudo. Essa medida visa identificar e agir, em tempo hábil, de modo a antecipar-se, com tomadas de decisões, antes de que ocorram dificuldades, problemas, fracassos, para atuar no planejamento e na implantação de medidas que maximizem as chances de êxito da Administração.
[bookmark: _Ref502838466]Quadro 1 - Mapa de Riscos
	FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

	RISCO 01

	Probabilidade:
	(   ) Baixa
	(x) Média
	(  ) Alta

	Impacto:
	(   ) Baixa
	(x) Média
	(  ) Alta

	Id
	Dano: Ausência de possibilidade de execução plena do contrato

	1.
	Não alocação dos recursos 

	Id.
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Alocação dos recursos respeitando-se as previsões do Estudo Preliminar
	PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Caso o planejamento seja cumprido, é possível atender o contrato como um todo.
	PREFEITURA MULTICAMPI

	RISCO 02

	Probabilidade:
	(  ) Baixa
	(  ) Média
	(x) Alta

	Impacto:
	(  ) Baixa
	(  ) Média
	(x) Alta

	Id
	Dano: Colapso do cumprimento do fluxograma e da fiscalização do contrato, e possibilidade de aumento dos custos.

	1.
	Não cumprimento do fluxograma

	Id.
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Atender as regras estabelecidas na fase de planejamento, observando as instâncias previstas no fluxograma do Estudo Preliminar
	PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Com a orientação dos usuários, através de treinamento e capacitação.  
	PREFEITURA MULTICAMPI

	RISCO 03

	Probabilidade:
	(  ) Baixa
	(x) Média
	(  ) Alta

	Impacto:
	(  ) Baixa
	(  ) Média
	(x) Alta

	Id
	Dano: Ausência de controle do contrato

	1.
	Fiscalização Deficiente

	Id.
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução, evitando-se a incorreta definição dos tipos de serviços, respeitando o fluxograma.
	PREFEITURA MULTICAMPI

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Com a orientação dos fiscais e gestores, através de treinamento e capacitação.
	PREFEITURA MULTICAMPI

	RISCO 04

	Probabilidade:
	(  ) Baixa
	(  ) Média
	(x ) Alta

	Impacto:
	(  ) Baixa
	(  ) Média
	(x) Alta

	Id
	Dano: Aumento do custo do contrato

	1.
	Desvio de Finalidade do Objeto do Contrato

	Id.
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Atender as regras estabelecidas na fase de planejamento, observando as instâncias previstas no fluxograma do Estudo Preliminar.
	PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Com a orientação dos usuários, através de treinamento e capacitação.
	PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

	RISCO 05

	Probabilidade:
	(  ) Baixa
	(x) Média
	( ) Alta

	Impacto:
	(  ) Baixa
	(  ) Média
	(x) Alta

	Id
	Dano: Colapso do cumprimento do fluxograma e da fiscalização do contrato

	1.
	Gestão do Contrato não realizada pela Unidade Elaboradora do Estudo Preliminar

	Id.
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Unidade elaboradora da licitação ou do Estudo Técnico Preliminar seja a gestora do contrato
	PREFEITURA MULTICAMPI / PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Correta fiscalização, bem como a devida orientação dos usuários e fiscais, através de treinamento e capacitação
	PREFEITURA MULTICAMPI
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PEDIDO
Feito pela Unidade através de Processo
Administrativo

|

VISITA TECNICA
Feita por Profissional Legalmente Habilitado que vai
analisar o pedido e ver “in loco” todos os servigos
necessarios

}

EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO
Feita por Profissional Legalmente Habilitado que vai
langar em documento especifico todos os servigos
necessarios

!

APROVAGAO DA ORDEM DE SERVICO
Feita pelo Gestor Maximo da Prefeitura ou pelo
Gestor Maximo da Unidade Solicitante

!

LANCAMENTO NO SIMA
Feita por Servidor habilitado a usar o
sistema para langamento

l

EMISSAO DE EMPENHO
Feita pela Unidade a qual é responsavel
pelo Orcamento da UFPA

v
EXECUCAO DO SERVICO
Feito pela empreiteira detentora da Ata de Registro
de Pregos, seguindo o que determina a Ordem de
Servigo

v
FISCALIZACAO DA EXECUCAO
Feita por Profissional Legalmente Habilitado
que vai acompanhar a execugdo de todos os
servicos solicitados

v
CONCLUSAO
Executados todos os servigos da Ordem de Servigo é
dada a baixa dos mesmo como “concluidos”,
habilitando a empresa a emissio de Nota Fiscal e
documentos complementares para quitagdo do
empenho

|

PAGAMENTO DA FATURA
Apés andlise do Fiscal dos documentos
apresentados pela empreiteira, é feita a
certificagdo e encaminhamento para o
devido pagamento

QUITACAO DO EMPENHO
Feita pela Unidade responsavel pelo
Orgamento da UFPA

FIM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Encaminhamento para o devido
arquivamento, nos termos da Legislagdo
Vigente




