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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada por seu(ua) Presidente, XXXXXXX brasileira, portadora do RG: XXXXXXX, e do
CPF/IMF: XXXXXXX, residente e domiciliada nesta Capital e por seu Diretor da Area de
XXXXXXX, brasileiro, (profissao), portador do Documento de ldentidade n® XXXXXXX e inscrito
no XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 nN° XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacao), portador da
Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autorizacéo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n® XXXXX. XXXXXX/XXXX-
XX, que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado sob as

seguintes clausulas e condicoes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

Contratacdo dos servicos de pavimentacdo em paralelepipedo de 151.200,00m? de area
em municipios contidos na é&rea de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, no Estado do Piaui, através de Sistema de Registro de Pregos — SRP.

1.1. Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servicos (ANEXO 1), que é parte integrante do Edital.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n°® 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitac&o realizada nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, sob o
regime de empreitada por pre¢o unitario, segundo disposicdes da Lei n® 13.303/2016, e
suas alteracOes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0O presente
contrato, independentemente de transcricao:
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a) Edital n°® XX/201X e seus Anexos;

b)  Termos de Referéncia e Anexos;

c) Especificagdes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de XX/XX/XXXX;
e) Demais documentos contidos no Processo n® XX XXX XXX XXXIXXXK-XX

2.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 10 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

3.2. O prazo de execuc¢ao dos servicos sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico
expedida pela CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato
no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo e qualificagdo da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.2.1. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitirdA Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.2.4. Apos emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.



Fls.:

Proc.: 59580.000481-18-50

Ministério da Integracdo Nacional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.3. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

3.4. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacOes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢des de
execucao;

c) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

f) Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administracao, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

3.5. A cada prorrogagdo a CONTRATADA deveréd apresentar prova de quitagdo de débitos com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se
verifique que a empresa regularizou sua situagdo, estara sujeita ao enquadramento nos
motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de Licita¢cdes da Codevasf.

3.6. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracédo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitacBes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais

3



Fls.:

Proc.: 59580.000481-18-50

Ministério da Integracdo Nacional
Co DEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta plo Programa de Trabalho ( ),—
Nacional, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da
Codevastf.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregcos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

6.3. Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
Iltem 12, do Anexo Il do Edital n® /- Termo de Referéncia, que integra o
mesmo.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos das obras/servicos e fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados
em reais de acordo com os critérios e condi¢des estabelecidas no item 11 do Termo de
Referéncia e item 23 do Edital n° /

9. Clausula Nona - GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacGes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianga Bancéria, a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na da Area
(citar a area de origem da licitacéo) da Codevasf, até a data da assinatura do
contrato.

9.2. A caucao na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
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Definitivo do Contrato.

9.3. Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto
contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.5. Anado integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.8. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias ap6s o
recebimento provisério do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b)  Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucédo do contrato;
C) Multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecucdao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagcdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de resciséo
unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

10.2. Nos casos de inexecucdo parcial da obra ou servicos, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, serd cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte néo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico da obra ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico da obra, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo da obra, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo

administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacdo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacédo da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
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Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo a
relevagao novagéao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-d8o0 conforme item 13 dos Termos de
Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langcados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 - Plenério do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das
cominacgdes legais, garantida a defesa prévia, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nédo celebrar o contrato

ou ata de registro de precos;

b) Deixar de entregar a documentacgéo exigida no certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega de seu objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;

f)  Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato;

12.2. Reputar-se-&o iniddneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei
n° 8.666/93.

12.3. Poderao ser aplicadas ainda as seguintes sancdes:

a) Adverténcia;

b) Multa, conforme previsto no item 27;
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C) Suspensao temporaria.

12.4. Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicacdo das sancbes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10(dez) dias Uteis para defesa.

12.5. A multa, aplicada apés regular processo administrativo, deve ser descontada da garantia
do respectivo contratado.

12.6. As sancOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis

12.7. A sanc¢éo de suspensdo, prevista no subitem 12.1 observara os pardmetros estabelecidos
no Regulamento de Licitacdes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.8. Aplicar-se-a a presente licitacdo as sanc¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo I, Secao Il da Lei n° 13.303/2016.

12.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominages legais.

12.10. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da intimagcédo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracao de inidoneidade.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servigos sera realizado conforme item 14 dos Termos de Referéncia,
Anexo | do Edital XX/20_ .

14. Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

14.1. A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

15. Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser&4 de acordo o previsto no item
16 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20___
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16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A observancia as ObrigacBes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 17 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20_ .

17. Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

17.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 18 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

18.1. A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execuc¢do dos servi¢cos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

18.3. Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1. A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 29 do Edital XX/20_

20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagfes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a n&o conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servico ou fornecimento;

V. a paralisacédo do servigco ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

Vi. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com

outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo,
que afetem a boa execucéo deste;

Vil. 0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

viil. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro proprio;
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iX. a decretagdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xi. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execuc¢ao da obra ou servico;

Xil. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xiil. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no 8§ 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. - a suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagcdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagBes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

XV. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja hormalizada a situacao;

XVi. a nao liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVil. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execug&o do contrato.

XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
20.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia atil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daguela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccéo (citar o estado onde serdo executadas
as obras/servi¢os de engenharia).

22.2. E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.
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Brasilia, DF
Diretor-Presidente da Codevasf
Diretor da Area
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/MFE n°
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