



A

Universidade Federal do Pará - UFPA
Campus Universitário do Guamá, Belém-PA.

Att. Setor de contratos

Ref.: **Entrega de Caução para início de obra**

Prezados Senhores,

A Empresa Sette Engenharia e Arquitetura Ltda. - EPP, situada à Av. Dr. Freitas, 1660 – Pedreira – Belém – Pará, CEP: 66.087-810, inscrita no CNPJ sob o N° 21.399.173/0001-02, por intermédio de seu representante legal, Gilberto Luiz Seabra de Moura, casado, engenheiro civil, diretor superintendente, CPF nº 071.661.412-04 e RG nº 3369536 SSP/PA, residente à Rua do Utinga, 445 – Curió Utinga – Belém - Pará, telefone (91) 3352.2500, e-mail sette.ltda@gmail.com, para os fins da CONCORRÊNCIA Nº 08/2017, apresentamos o comprovante de prestação de garantia correspondente a 5 % (cinco por cento) sobre o valor do contrato, com cobertura até o final do **PRAZO DE VIGÊNCIA** da contratação, mediante a seguintes modalidade:

- **Seguro-garantia**, conforme anexo.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2019.

Representante da empresa

Nome: Gilberto Luiz S. de Moura
RG: 3369536 SSP/Pa
CPF: 071.661.412-04

Sette Engenharia e Arquitetura Ltda.

Av. Doutor Freitas nº 1660, Belém – Pará - CEP: 66.087-810, CNPJ: 21.399.173/0001-02 Fone: (91) 3352-2500 Email: sette.ltda@gmail.com

Apólice N° 67-25-400.300	Endosso N° 0	Contrato N° 54015448 / 1	Vigência do Seguro das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Data de Emissão 06/02/2019		Proposta 215879-1	Prazo da Obra das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Filial Florianopolis			

CONDIÇÕES PARTICULARES
DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a)		CNPJ/CPF	
SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME		21.399.173/0001-02	
Atividade da Empresa			
41.20-4-Construcao de edificios			
Endereço			
DOUTOR FREITAS, 1660			
Bairro		CEP	Cidade
PEDREIRA		66087-811	BELEM
UF	Telefone	Fax	E-Mail
PA	(91) 3352-2500		sette@settelttda.com.br

DADOS DO CORRETOR

Corretor LOJACORR SA REDE DE CORRETORES DE SEGUROS		CNPJ/CPF 004.529.055/0001-44	
Cód. LS 99038379	Cód. Estabelecimento 0009	Cód. SUSEP 0100438502	Participação (%) 100,00%
			Telefone (41) 3222-4028

OBJETO DE SEGURO

Em conformidade com as Condições Gerais e Especiais para Liberty Engenharia - Construção, bem como Condições Particulares, que fazem parte integrante e inseparável da apólice.

MOEDA

Todos os valores deste documento estão expressos em REAL.

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE (LMGA)

A soma de todas as indenizações pagas pela presente apólice em todos os sinistros não poderá exceder a soma descrita abaixo, limitados, em todos os casos, ao valor em risco de cada local ou Sublimite identificado.

2.000.000,00 (Dois milhões reais)

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido 772,95	Adic. Frac. 0,00	IOF 57,04	Prêmio Total 829,99
---------------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------------

FORMA DE PAGAMENTO (Parcelas Mensais e Sucessivas)

Tipo de Cobrança A VISTA (FB SEM	Dia Preferencial para Pagamento	Número de Parcelas 1	Nº Teleoc 29428030005910673
--	--	--------------------------------	---------------------------------------

Apólice N° 67-25-400.300	Endosso N° 0	Contrato N° 54015448 / 1	Vigência do Seguro das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Data de Emissão 06/02/2019		Proposta 215879-1	Prazo da Obra das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Filial Florianópolis			

CREDITO) FICHA
COMPENSACAO

PARCELAMENTO

Parcelas	Banco	N° Agência	N° Conta-Corrente	Vencimento	Valor da Parcela
0001	1			13/02/2019	829,99

CLÁUSULA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na Seguradora:

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará o automático cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos constante das Condições Gerais do seguro.

III - Findo o novo prazo concedido para pagamento, nos termos constante das Condições Gerais do seguro, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito o cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a título de despesas operacionais.

Demais condições de pagamento do prêmio vide as Condições Gerais do seguro.

DADOS DO(S) RISCO(S)
ITEM 001

Endereço	Complemento		
TRAV. PE. ANTONIO FRANCO, 2617			
Bairro	Cidade	UF	CEP
BAIRRO DA MATINHA	CAMETA	PA	68400-000

VALOR(ES) EM RISCO DECLARADO(S)

Danos Materiais	Lucros Cessantes (corresp. ao PI)	Total VR
Valor em risco: 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total Danos Materiais: 1.000.000,00		

LIMITE MÁXIMO GARANTIA DA APÓLICE

2.000.000,00 (Dois milhões reais)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Tipo da Obra	Construção
Objeto Segurado	Edifício Comercial

Apólice N° 67-25-400.300	Endosso N° 0	Contrato N° 54015448 / 1	Vigência do Seguro das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Data de Emissão 06/02/2019		Proposta 215879-1	Prazo da Obra das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Filial Florianópolis			

Rebaixamento de Lençol Freático	Não
Numero de subsolos	0
Numero de pavimentos	1
Modalidade	Construção
Fundações	Com fundações
Tipo de Fundações	Sapata

COBERTURAS CONTRATADAS / LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI)

Coberturas Contratadas	LMI da Cobertura Contratada	Prêmio da Cobertura Contratada	Ramo da Cobertura Contratada
Cobertura Basica - Obras Civas em Construcão	1.000.000,00	489,39	67 - RISCOS ENGENHARIA
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada Riscos de Engenharia	1.000.000,00	202,32	67 - RISCOS ENGENHARIA
Responsabilidade Civil Geral Por Danos Morais Riscos de Engenharia	1.000.000,00	40,62	67 - RISCOS ENGENHARIA
Responsabilidade Civil Do Empregador	1.000.000,00	40,62	51 - RESPONSABILIDADE CIVIL

FRANQUIAS / POS

Coberturas Contratadas	Franquia / Participação Obrigatória do Segurado (POS)
Cobertura Basica - Obras Civas em Construcão	10 % dos prejuízos com o mínimo de R\$ 2.600,00
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada Riscos de Engenharia	Danos Corporais: Sem participacao obrigatoria do Segurado / Danos Materiais: R\$ 2.000,00 / Danos por Fundacao: 20,00% dos prejuizos com minimo de R\$ 5.000,00 por reclamante / evento
Responsabilidade Civil Geral Por Danos Morais Riscos de Engenharia	Nao ha franquia.
Responsabilidade Civil Do Empregador	10 % dos prejuízos com o mínimo de R\$ 2.000,00

Apólice N° 67-25-400.300	Endosso N° 0	Contrato N° 54015448 / 1	Vigência do Seguro das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Data de Emissão 06/02/2019		Proposta 215879-1	Prazo da Obra das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Filial Florianópolis			

Prêmio Líquido do Item: 772,95**DADOS DA FILIAL**

Filial Florianopolis		CNPJ 061.550.141/0036-00	
Endereço R FELICIANO NUNES PIRES, 191			
Bairro CENTRO	Cidade FLORIANOPOLIS	UF SC	CEP 88015-220

CENTRAL DE ATENDIMENTO E SAC

Central de Atendimento 4004-5426 CAPITAIS E REG. METROP. 0800-709-5423 DEMAIS REGIÕES	SAC (reclamações e cancelamento) 0800-726-1981
--	--

OUIDORIA

A Liberty também disponibiliza um canal de Ouvidoria, com Ouvidor externo e independente, que poderá ser utilizado para revisão do processo, caso o Cliente não concorde com a decisão da Seguradora. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo e-mail: ouvidoria@libertyseguros.com.br, pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 – 11º andar – São Paulo/SP – CEP 04571-020 – a/c Ouvidoria.

ATENDIMENTO SUSEP

Atendimento Gratuito ao Público

0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

CLÁUSULA(S) PARTICULAR(ES)**101. CLÁUSULA PARTICULAR PARA INSTALAÇÕES DE COMBATE AO FOGO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS**

- Alojamento: 5% da cobertura Básica, no agregado
- Depósitos: 5% da cobertura Básica (por unidade individual de armazenagem) no agregado

102. CLÁUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANÇA QUANTO A ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES

- Período mínimo de recorrência: 50 anos

Apólice N°	Endosso N°	Contrato N°	Vigência do Seguro
67-25-400.300	0	54015448 / 1	das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Data de Emissão		Proposta	Prazo da Obra
06/02/2019		215879-1	das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Filial			
Florianópolis			

- Demanda máxima: 03 dias

103. CLÁUSULA PARTICULAR PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES

- Comprimento máximo de vala : 25 metros

105. CLÁUSULA PARTICULAR PARA EXCLUSÃO DE PEÇAS, PARTES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS PREEXISTENTES

106. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO PARA ATOS DE TERRORISMO

107. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE DEMOLIÇÃO

108. CLÁUSULA PARTICULAR DE SALVAMENTO E CONTENÇÃO DE SINISTROS

109. CLÁUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUÇÃO E/OU REINSTALAÇÃO/MONTAGEM EM CASO DE SINISTRO

- Porcentagem máxima: 110%

110. CLÁUSULA PARTICULAR DE TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DO VALOR EM RISCO DECLARADO E RATEIO EM VARIAÇÕES INFERIORES AO ÍNDICE ESTIPULADO

111. CLÁUSULA PARTICULAR DE DESVIO DE CRONOGRAMA

- Desvio do cronograma, número de semanas máximo: 4 semanas (Não aplicável ao período de testes / comissionamento.)

112. CLÁUSULA PARTICULAR PARA ALOJAMENTOS E DEPÓSITOS

- Alojamentos: 5% da cobertura Básica
- Depósitos: 5% da cobertura Básica por unidade de armazenagem

114. CLÁUSULA PARTICULAR PARA ROUBO

Apólice N° 67-25-400.300	Endosso N° 0	Contrato N° 54015448 / 1	Vigência do Seguro das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Data de Emissão 06/02/2019		Proposta 215879-1	Prazo da Obra das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Filial Florianópolis			

Condições de proteção

A cobertura para roubo fica sujeita à adoção das seguintes medidas de prevenção nos locais de armazenamento de materiais de construção:

- a) vigilância treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;
- b) instalação de alarme com sensor de presença (infravermelho) com monitoramento externo por empresa de segurança patrimonial especializada no que se refere aos locais de estocagem de equipamentos e cabos.

116. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR**204. CLÁUSULA PARTICULAR PARA OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E MISTOS (SOLO E ROCHA)**

- Franquias: P.O.S. de 20% dos prejuízos indenizáveis com um valor mínimo de R\$ 50.000,00 por evento.

205. CLÁUSULA PARTICULAR PARA ESCAVAÇÕES A CÉU ABERTO E ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS

- Porcentagem máxima: 100%
- Avanço máximo por escavação e por frente de trabalho: 3 metros

207. CLÁUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SÉRIE (OCC)

- 100% do 1º sinistro;
- 80% do 2º sinistro;
- 60% do 3º sinistro;
- demais sinistros não serão indenizados

301. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE PERDAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES RESULTANTES DE PERFURAÇÕES HORIZONTAIS DIRECIONAIS**302. CLÁUSULA PARTICULAR PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS USADOS****304. CLÁUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SÉRIE**

- 100% do 1º sinistro;
- 80% do 2º sinistro;
- 60% do 3º sinistro;

Apólice N° 67-25-400.300	Endosso N° 0	Contrato N° 54015448 / 1	Vigência do Seguro das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Data de Emissão 06/02/2019		Proposta 215879-1	Prazo da Obra das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Filial Florianópolis			

- demais sinistros não serão indenizados

305. CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA VIBRAÇÃO, REMOÇÃO OU ENFRAQUECIMENTO DE SUSTENTAÇÃO - AMPLA

306 - CLÁUSULA ESPECÍFICA DE ACESSO DE TERCEIROS AO CANTEIRO DE OBRAS

I - Declaro ser, ou ter relacionamento, com pessoa politicamente exposta estrangeira.

() Sim

(x) Não

INFORMAÇÕES GERAIS

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas e expressamente descritas nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Contratuais do seguro. Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br.

O preço deste seguro foi calculado com base nas informações contidas na proposta de seguro, e sua veracidade e correção é imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por essa razão, confira todas as informações constantes na especificação dessa apólice e, caso haja necessidade de qualquer alteração ou retificação de dados, comunique esse fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que, durante a vigência da apólice, toda e qualquer modificação nas informações contidas na proposta de seguro também deve ser imediatamente comunicada. Essas mudanças serão avaliadas pela Seguradora dentro dos prazos estabelecidos na apólice, podendo, inclusive, ocasionar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso.

O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte daquela autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Apólice N° 67-25-400.300	Endosso N° 0	Contrato N° 54015448 / 1	Vigência do Seguro das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Data de Emissão 06/02/2019		Proposta 215879-1	Prazo da Obra das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Filial Florianópolis			

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em 6 de Fevereiro de 2019.



Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

Apólice N° 67-25-400.300	Endosso N° 0	Contrato N° 54015448 / 1	Vigência do Seguro das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Data de Emissão 06/02/2019		Proposta 215879-1	Prazo da Obra das 24 horas de 06/02/2019 às 24 horas de 21/11/2019
Filial Florianópolis			

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Este documento faz parte integrante e inseparável da apólice **6725400300**.

CONDIÇÕES GERAIS**CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

As Condições Contratuais deste seguro estão disponíveis no portal Liberty Seguros (www.libertyseguros.com.br). Para sua visualização, posicione o mouse sobre o menu SEGUROS, clique no link EMPRESAS, a seguir clique em RISCOS DE ENGENHARIA, em seguida no produto ENGENHARIA CONSTRUCAO e selecione o link MANUAL DO SEGURADO.

IMPORTANTE

- I. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
- II. O registro deste plano na SUSEP não implica no incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- III. O Segurado poderá consultar a regularidade da situação cadastral de seu Corretor de Seguros no site da SUSEP (www.susep.gov.br) por meio do número do registro do Corretor na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF do mesmo.

BANCO DO BRASIL

|001-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário Liberty Seguros S/A	RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 61.550.141/0001-72	Agência/Cod. Beneficiário 1912-7 / 337753-9	Data do Documento 07/02/2019	Vencimento 13/02/2019
Proposta 215879	Parcelas 1/1	Nosso Número 29428030005910673	Valor do Documento 829,99	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SÃO PAULO/SP - CNPJ CNPJ: 61.550.141/0001-72
SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME - CNPJ: 21.399.173/0001-02
DOUTOR FREITAS - 1660 -
CEP 66087811 - BELEM / PA

BANCO DO BRASIL

|001-9|

00190.00009 02942.803004 05910.673176 9 77990000082999

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 13/02/2019	
Beneficiário Liberty Seguros S/A					RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 61.550.141/0001-72	
Data do Documento 07/02/2019		No. do documento 29428030005910673	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 07/02/2019	Agência/Código Beneficiário 1912-7 / 337753-9
Uso do Banco		Carteira 17/043	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 29428030005910673
						(=) Valor do Documento 829,99
Instruções Produto: 6709 Parcela: 01/01 Proposta: 215879 Prezado(a) Segurado(a) a falta do pagamento da primeira parcela implicará o cancelamento da apólice e a falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar o cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio constante no contrato de seguro. O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Pagável em qualquer banco até 13/02/2019. Não receber após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME - CNPJ: 21.399.173/0001-02 DOUTOR FREITAS - 1660 - CEP 66087811 - BELEM / PA						
Ficha de Compensação						

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SÃO PAULO/SP - CNPJ CNPJ: 61.550.141/0001-72

FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFfGfFfGg-
FgFfFgFfGgGfFfGfFgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFf
GfFgFfGfFgFfGgFfGgFfFfGfFgGgFfFfFfGgGgFfFf
FfGgGgFfFfFgGfGfFgFfGfFgGfFgFgGfFfFgGfFg-
FgG-
fGfFfFfFfGgGgFfFgFfGgGfFfFgGfFfGfFgFfFgGgG
fFfFgFgFfGfGfGfFfFfFgGgGfFf
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFfGfFfGg-
FgFfFgFfGgGfFfGfFgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFf
GfFgFfGfFgFfGgFfGgFfFfGfFgGgFfFfFfGgGgFfFf
FfGgGgFfFfFgGfGfFgFfGfFgGfFgFgGfFfFgGfFg-
FgG-
fGfFfFfFfGgGgFfFgFfGgGfFfFgGfFfGfFgFfFgGgG
fFfFgFgFfGfGfGfFfFfFgGgGfFf

Autenticação Mecânica

13/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:05:37
000300003 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GILBERTO LUIZ SEABRA DE M

AGENCIA: 0003-5

CONTA:

21.088-9

BANCO DO BRASIL

00190000090294280300405910673176977990000082999

BENEFICIARIO:

LIBERTY SEGUROS S.A.

NOME FANTASIA:

LIBERTY SEGUROS S.A.

CNPJ: 61.550.141/0001-72

PAGADOR:

SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 21.399.173/0001-02

NR. DOCUMENTO	21.301
Nosso numero	29428030005910673
CONVENIO	02942803
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	829,99
VALOR COBRADO	829,99

NR.AUTENTICACAO B.428.9A7.A0F.1F5.8E3