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ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

	1. PLANILHA GERAL


	Item
	Descrição dos Serviços
	Unid.
	 Quant. 
	 Valor Unit. c/ BDI R$ 

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 

	1.1
	Administração local da obra (Engenheiro, Mestre, Almox., Aux. Adm., Vigia, Mat. Exp., Fretes, etc.)
	mês
	           6,00 
	     41.682,98 

	1.4
	Taxas e licenças.
	un
	           1,00 
	     14.385,17 

	1.5
	Recuperação do barracão de obra em conformidade com NR 18
	m²
	       150,00 
	          500,60 

	1.6
	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica nas dimensões (3,00 x 2,00 m).
	 m² 
	           6,00 
	          367,67 

	1.7
	Controle de resistência do concreto ( séries de corpo de provas)
	un
	         90,00 
	          129,91 

	1.8
	Projeto estrutural para cisterna
	un
	           1,00 
	       4.975,68 

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	SERVIÇOS INICIAIS
	 
	 
	 

	2.1
	Limpeza manual geral da área externa da obra com remoção de camada vegetal
	m²
	   2.893,23 
	               4,45 

	2.2
	Limpeza da área interna da obra
	m²
	   3.384,04 
	               1,85 

	2.5
	Carga manual de entulho em caminhão basculante
	m³
	       360,00 
	             22,73 

	2.6
	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via pavimentada, até 30 Km (DMT =10 km)
	m³xKm
	   3.600,00 
	               1,31 

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	 

	3.1
	Escavação em material de 1ª categoria
	m³
	         40,50 
	             70,53 

	3.2
	Escoramento de vala para assentamento de forma
	m²
	         21,40 
	             32,37 

	3.3
	Reaterro compactado
	m³
	         33,64 
	             53,50 

	3.4
	Esgotamento de água de vala com moto bomba 
	h
	         80,00 
	               6,31 

	4..1.7.1
	Regularização manual e compactação com placa vibratória (para cisterna)
	 m² 
	         11,75 
	             11,27 

	3.5
	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
	m³.Km
	         89,18 
	               1,31 

	 
	
	 
	 
	 

	4
	SUPER ESTRUTURA
	 
	 
	 

	4.1
	ESTRUTURA
	 
	 
	 

	4.1.1
	Escadas de acesso principal e as áreas de serviço
	 
	 
	 

	4.1.1.1
	Forma com tábuas de madeira
	 m² 
	         26,00 
	          229,71 

	4.1.1.2
	Aço CA-50 
	kg
	       182,70 
	               9,19 

	4.1.1.3
	Aço CA-60
	kg
	         13,94 
	             12,84 

	4.1.1.4
	Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento)
	m³
	           3,80 
	          742,45 

	4.1.2
	Escada Interna ( 1º para 2º andar)
	 
	 
	 

	4.1.2.1
	Forma com tábuas de madeira
	 m² 
	         37,24 
	          229,71 

	4.1.2.2
	Aço CA-50 
	kg
	       472,95 
	               9,19 

	4.1.2.3
	Aço CA-60
	kg
	         63,96 
	             12,84 

	4.1.2.4
	Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento)
	m³
	           7,71 
	          742,45 

	4.1.3
	Escada de acesso ao Barrilete
	 
	 
	 

	4.1.3.1
	Forma com tábuas de madeira
	 m² 
	         18,62 
	          229,71 

	4.1.3.2
	Aço CA-50 
	kg
	       259,34 
	               9,19 

	4.1.3.3
	Aço CA-60
	kg
	         35,22 
	             12,84 

	4.1.3.4
	Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento)
	m³
	           3,86 
	          742,45 

	4.1.5
	Pilares em concreto apoio caixa d'água
	 
	 
	 

	4.1.5.1
	Forma com tábuas de madeira
	 m² 
	         34,72 
	          111,78 

	4.1.5.2
	Aço CA-50 
	kg
	       300,80 
	               9,19 

	4.1.5.3
	Aço CA-60
	kg
	         51,90 
	             12,84 

	4.1.5.4
	Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento)
	m³
	           2,48 
	          742,45 

	4.1.5
	Vigas em concreto
	 
	 
	 

	4.1.5.1
	Forma com tábuas de madeira
	 m² 
	       112,08 
	          109,68 

	4.1.5.2
	Aço CA-50 
	kg
	       579,80 
	               9,19 

	4.1.5.3
	Aço CA-60
	kg
	         41,20 
	             12,84 

	4.1.5.4
	Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento)
	m³
	         10,56 
	          742,45 

	4.1.6
	Reservatório Elevado
	 
	 
	 

	4.1.6.1
	Forma com tábuas de madeira
	 m² 
	       175,46 
	          111,78 

	4.1.6.2
	Aço CA-50 
	kg
	   1.329,10 
	               9,19 

	4.1.6.3
	Aço CA-60
	kg
	         78,40 
	             12,84 

	4.1.6.4
	Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento)
	m³
	         15,52 
	          742,45 

	4.1.7
	Cisterna ( Estimativo)
	 
	 
	 

	4..1.7.2
	Lastro de brita
	m³
	           0,79 
	          313,74 

	4..1.7.3
	Lastro de concreto magro
	m³
	           0,79 
	          586,47 

	4..1.7.4
	Concreto armado c/ seixo FCK=25MPA (incl. forma, armação, outros) para radier de apoio a cisterna
	m³
	           0,79 
	       2.579,13 

	4..1.7.5
	Concreto armado c/ seixo FCK=25MPA (incl. forma, armação, outros) para cisterna
	 m³ 
	           4,01 
	       2.579,13 

	4.1.8
	Laje do Teto da Casa de Máquinas
	 
	 
	 

	4..1.7.2
	Laje pré-moldada, com vigotas e cap. com concreto fck = 20 Mpa, 3 cm, inter-eixo 38 cm, reaproveit. 3X, ferragem negativa e escoramento.
	m³
	         62,63 
	             91,80 

	 
	 
	 
	 
	 

	5
	PAREDES E DIVISÓRIAS
	 
	 
	 

	5.1
	Alvenaria tijolo de barro a cutelo
	 m² 
	   1.359,18 
	             64,84 

	5.2
	Elemento vazado pré moldado modelo 98 39x39x7 cm
	 m² 
	         71,49 
	          166,10 

	5.3
	Divisória de banheiro em granito cinza andorinha e= 3 cm
	 m² 
	       144,43 
	          503,51 

	5.4
	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces (h=2.50m)
	 m 
	         50,30 
	          607,51 

	 
	 
	 
	 
	 

	6
	REVESTIMENTO
	 
	 
	 

	6.1
	Chapisco cimento areia (1:3)
	 
	 
	 

	6.1.1
	Interno
	m²
	       906,12 
	               4,00 

	6.1.2
	Externo
	m²
	       906,12 
	               8,02 

	6.2
	Reboco paulista sobre paredes e forro em laje
	 
	 
	 

	6.2.1
	Interno
	m²
	   1.359,19 
	             25,47 

	6.2.2
	Externo
	m²
	   1.359,19 
	             28,49 

	6.3
	Emboço
	 
	 
	 

	6.3.1
	Emboço interno
	m²
	   1.132,66 
	             64,15 

	6.3.2
	Emboço externo
	m²
	   1.132,66 
	             78,89 

	6.5
	Cerâmica ref. Eliane, mod. Forma branco 25 x 41 cm
	 m² 
	       785,28 
	             65,71 

	6.6
	Revestimento acústico em poliuretano expandido flexivel fab. Sonex, linha Flextronic na cor natural modelo 20/30 e= 20 mm
	m²
	         77,00 
	          212,45 

	 
	 
	 
	 
	 

	7
	COBERTURA
	 
	 
	 

	7.1
	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerada as colunas,os fechamentos metálicos, os serviços gerais em alvenaria e concreto,as telhas de cobertura e a pintura de acabamento ( estimativo sem projeto)
	m²
	       652,19 
	             83,94 

	7.2
	Pintura em primer epoxi em estrutura em aço aplicado a revolver , e= 2,5 micra
	m²
	       652,19 
	               6,59 

	7.3
	Telha metálica termoacústica LR40, espes. 0.65, Fab. Perfilor, com pintura externa na cor branco RAL10 , incluso montagem e peças de arremate 
	m²
	       652,19 
	          146,72 

	7.4
	Cumeeira metálica conforme especificação da telha
	m
	       104,16 
	             38,21 

	7.5
	Rufo metálico tipo chapéu
	m²
	         22,20 
	             34,67 

	 
	 
	 
	 
	 

	8
	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
	 
	 
	 

	8.1
	Rodapé em Korodur com polimento
	m
	   1.836,78 
	             28,03 

	8.2
	Rodapé granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm (h=7cm)- escada 
	m
	         63,00 
	             10,52 

	8.3
	Soleira em granito cinza andorinha L= 15 cm e= 3 cm
	m
	         48,62 
	             65,93 

	8.4
	Peitoril em granito cinza andorinha L= 15 cm, assentado com argamassa traço 1:4
	m
	       164,12 
	             91,37 

	 
	 
	 
	 
	 

	9
	PISOS
	 
	 
	 

	9.1
	Camada regularizadora no traço 1:4
	m²
	   2.498,35 
	             76,93 

	9.2
	P1 - Porcelanato 45x45cm linha ártico, fab. ELIANE, Porto Belo, Portinari , com rejunte branco.
	m²
	       342,30 
	          125,45 

	9.3
	P2 - Granito levigado cinza andorinha
	m²
	       117,18 
	          242,19 

	9.4
	P3 - Piso cimentado liso com junta PVC
	m²
	       474,92 
	             62,45 

	9.5
	P5 - Piso alta resistência tipo Korodur
	m²
	   1.563,95 
	             92,87 

	 
	 
	 
	 
	 

	10
	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES
	 
	 
	 

	10.1
	Infra estrutura
	 
	 
	 

	10.1.1
	Caixa para telefone, em chapa pré-galvanizada, cor cinza Munsell 6.5, padrão Telebrás, dimensão (80x80x12)cm, de embutir, com fecho, com fundo de madeira, com barra de aterramento. Ref. Fab. Cemar ou similar.
	un
	           1,00 
	          515,00 

	10.1.2
	Espelho universal no formato 4"x2" para 1 conectores fêmea do tipo RJ-45 8 vias com porta etiqueta retrátil. Fab. FURUKAWA ou similar. 
	un
	           6,00 
	             39,87 

	10.1.3
	Curva externas 90° ranhurada para duto técnico tipo C 45'' com raio de 30mm Branco. Dutotec.
	pç
	           4,00 
	             18,87 

	10.1.4
	Curva Interna 90° ranhurada para duto técnico tipo C 45'' com raio de 30mm Branco. Ref.: DT-38041 Dutotec.
	pç
	           4,00 
	             18,87 

	10.1.5
	Tampa Terminal em ABS para duto técnico 45´´ Branco. Ref.:DT-49540 Dutotec.
	pç
	           1,00 
	             15,48 

	10.1.6
	Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø3/4",em barras de 3(três) metros, conforme NBR 5624. 
	vr
	         11,00 
	             29,44 

	10.1.7
	Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø1", em barras de 3(três) metros,com luva, conforme NBR 5624. 
	vr
	           3,00 
	             37,21 

	10.1.8
	Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø1.1/2", em barras de 3(três) metros,com luva, conforme NBR 5624. 
	vr
	           2,00 
	             35,05 

	10.1.9
	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado fornecido com protetor de rosca em barras de 3(Três) metros, conforme NBR 13057.
	vr
	         90,00 
	             58,52 

	10.1.10
	Eletroduto de aço galvanizado a fogo Ø1", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido com protetor de rosca em barras de 3(Três) metros, conforme NBR 13057.
	vr
	         23,00 
	             69,87 

	10.1.11
	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø1.1/2", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido com protetor de rosca em barras de 3(Três) metros, conforme NBR 13057.
	vr
	         10,00 
	          114,80 

	10.1.12
	Duto kanalex de PEAD, preto, seção circular, corrugação helicoidal, impermeavél, 2".
	m
	         30,00 
	             31,38 

	10.1.13
	Curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 3/4"
	un
	           2,00 
	             13,81 

	10.1.14
	Curva em FG 90° Ø 3/4”
	un
	         11,00 
	             18,42 

	10.1.15
	Curva em FG 90° Ø 1"
	un
	           2,00 
	             21,34 

	10.1.16
	Condulete em alumínio Ø3/4", Tipo L,fab.Daisa ou similar.
	un
	         13,00 
	             24,25 

	10.1.17
	Condulete em alumínio Ø3/4", Tipo T,fab.Daisa ou similar.
	un
	         14,00 
	             27,98 

	10.1.18
	Condulete em alumínio Ø1", Tipo T,fab.Daisa ou similar.
	un
	           9,00 
	             35,08 

	10.1.19
	Condulete em alumínio Ø3/4", Tipo E, com furo central para conector RJ-45, fab.Daisa ou similar. (CFTV e AP)
	un
	         41,00 
	             22,63 

	10.1.20
	Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 100 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanização por imersão a quente, a 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm. 
	pç
	         17,00 
	             83,53 

	10.1.21
	Terminal para eletrocalha lisa tipo U, 100x50 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. 
	un
	           2,00 
	             16,09 

	10.1.22
	Curva horizontal 90º, raio de curvatura 152 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.
	pç
	           1,00 
	             19,72 

	10.1.23
	Curva vertical 90º, raio de curvatura 152 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.
	pç
	           1,00 
	             60,63 

	10.1.24
	Tê horizontal 90º, raio de curvatura 200 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. 
	pç
	           2,00 
	             40,05 

	10.1.25
	Saída horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão a quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø3/4". 
	un
	         16,00 
	               4,06 

	10.1.26
	Saída horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão a quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø1''. 
	un
	           5,00 
	               5,92 

	10.1.27
	Saída horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão a quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø1.1/2". 
	un
	           1,00 
	               6,21 

	10.1.28
	Caixa esmaltada de ferro “4x2”.
	un
	         22,00 
	             12,39 

	10.1.29
	Caixa de passagem metálica (20x20x15)cm , com tampa cega, fab. Cemar ou similar
	un
	           4,00 
	          120,64 

	10.1.30
	Caixa de passagem metálica (40x40x12)cm , com tampa cega, fab. Cemar ou similar
	un
	           1,00 
	          486,79 

	10.1.31
	Caixa de passagem externa em alvenaria com tampa de concreto (60x60x60)cm
	un
	           1,00 
	          169,04 

	 
	 
	 
	 
	 

	11
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	 
	 
	 

	 11.1 
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS - TÉRREO 
	 
	 
	 

	11.1.1
	Luminária  de  com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipadas com duas lâmpadas fluorescentes tubulares, T5,  de 28W/127V, com reator eletrônico com AFP (>0.92). Ref. TCS 930. Fab. PHILIPS ou similar.
	un
	         68,00 
	          377,46 

	11.1.2
	Luminária, com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. 
	un
	           9,00 
	          140,55 

	11.1.3
	Luminária , com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. 
	un
	           6,00 
	          140,55 

	11.1.4
	Luminária tipo arandela equipada com uma lâmpada incandescente de 60W.
	un
	           1,00 
	             67,76 

	11.1.5
	Sensor de presença  instalado em caixa 4"x2".
	un
	           1,00 
	          223,21 

	11.1.6
	Tomada 2P+T, 10A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2".
	un
	         77,00 
	             23,18 

	11.1.7
	Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar.
	un
	         16,00 
	             21,94 

	11.1.8
	Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar.
	un
	         11,00 
	             34,75 

	11.1.9
	Interruptor universal três teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar.
	un
	           5,00 
	             47,56 

	11.1.10
	Eletroduto de PVC rígido,rosqueavel, Ø3/4''vara com 3,00m.
	vr
	       260,00 
	             29,44 

	11.1.11
	Conjunto bucha e arruela para eletroduto de Ø3/4''.
	cj
	       200,00 
	               1,38 

	11.1.12
	Curva de PVC. 90°, Ø3/4''.
	un
	       110,00 
	             13,81 

	11.1.13
	Caixa de passagem retangular PVC 4"x2".
	un
	       120,00 
	               8,58 

	11.1.14
	Caixa de passagem PVC 4"x2" com tampa cega.
	un
	           2,00 
	               8,58 

	11.1.15
	Caixa plástica octogonal fundo móvel.
	un
	       100,00 
	               9,67 

	11.1.16
	Centro de distribuição metálico (QLTT1),de embutir,com barramento trifásico para 28 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar.
	un
	           1,00 
	       1.231,43 

	11.1.17
	Centro de distribuição metálico (QLTT2),de embutir,com barramento trifásico para 32 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar.
	un
	           1,00 
	       1.231,43 

	11.1.18
	Cabo de cobre de # 1,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. 
	m
	       600,00 
	               1,98 

	11.1.19
	Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. 
	m
	   3.300,00 
	               2,87 

	11.1.2
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 1° PAVIMENTO
	 
	 
	 

	11.1.2.1
	Luminária com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipadas com duas lâmpadas fluorescentes tubulares, T5,  de 28W/127V, com reator eletrônico com AFP (>0.92). Ref. TCS 930. Fab. PHILIPS ou similar.
	un
	         66,00 
	          377,46 

	11.1.2.2
	Luminária , com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. 
	un
	           8,00 
	          140,55 

	11.1.2.3
	Luminária , com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. 
	un
	         10,00 
	          140,55 

	11.1.2.4
	Luminária tipo arandela equipada com uma lâmpada incandescente de 60W.
	un
	           1,00 
	             67,76 

	11.1.2.5
	Sensor de presença  instalado em caixa 4"x2".
	un
	           2,00 
	          223,21 

	11.1.2.6
	Tomada 2P+T, 10A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2".
	un
	       145,00 
	             23,18 

	11.1.2.7
	Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar.
	un
	           6,00 
	             21,94 

	11.1.2.8
	Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar.
	un
	         33,00 
	             34,75 

	11.1.2.9
	Eletroduto de PVC rígido,rosqueavel, Ø3/4''vara com 3,00m.
	vr
	       290,00 
	             29,44 

	11.1.2.10
	Conjunto bucha e arruela para eletroduto de Ø3/4''.
	cj
	       280,00 
	               1,38 

	11.1.2.11
	Curva de PVC. 90°, Ø3/4''.
	un
	       170,00 
	             13,81 

	11.1.2.12
	Caixa de passagem retangular PVC 4"x2".
	un
	       192,00 
	               8,58 

	11.1.2.13
	Caixa de passagem PVC 4"x2" com tampa cega.
	un
	         12,00 
	               8,58 

	11.1.2.14
	Caixa plástica octogonal fundo móvel.
	un
	         84,00 
	               9,67 

	11.1.2.15
	Centro de distribuição metálico (QLT1P1),de embutir,com barramento trifásico para 36 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar.
	un
	           1,00 
	       1.011,69 

	11.1.2.16
	Centro de distribuição metálico (QLT1P2),de embutir,com barramento trifásico para 36 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar.
	un
	           1,00 
	       1.011,69 

	11.1.2.17
	Cabo de cobre de # 1,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. 
	m
	       800,00 
	               1,98 

	11.1.2.18
	Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248.
	m
	   3.600,00 
	               2,87 

	11.1.3
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 2° PAVIMENTO
	 
	 
	 

	11.1.3.1
	Luminária   com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipadas com duas lâmpadas fluorescentes tubulares, T5,  de 28W/127V, com reator eletrônico com AFP (>0.92). Ref. TCS 930. Fab. PHILIPS ou similar.
	un
	         66,00 
	          377,46 

	11.1.3.2
	Lumuinária, com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. 
	un
	           8,00 
	          140,55 

	11.1.3.3
	Lumuinária de sobrepor, com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. 
	un
	         13,00 
	          140,55 

	11.1.3.4
	Luminária tipo arandela equipada com uma lâmpada incandescente de 60W.
	un
	           2,00 
	             67,76 

	11.1.3.5
	Sensor de presença  instalado em caixa 4"x2".
	un
	           4,00 
	          223,21 

	11.1.3.6
	Tomada 2P+T, 10A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2".
	un
	       145,00 
	             23,18 

	11.1.3.7
	Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar.
	un
	           7,00 
	             21,94 

	11.1.3.8
	Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar.
	un
	           4,00 
	             34,75 

	11.1.3.9
	Eletroduto de PVC rígido,rosqueavel, Ø3/4''vara com 3,00m.
	vr
	       290,00 
	             29,44 

	11.1.3.10
	Conjunto bucha e arruela para eletroduto de Ø3/4''.
	cj
	       280,00 
	               1,38 

	11.1.3.11
	Curva de PVC. 90°, Ø3/4''.
	un
	       170,00 
	             13,81 

	11.1.3.12
	Caixa de passagem retangular PVC 4"x2".
	un
	       192,00 
	               8,58 

	11.1.3.13
	Caixa de passagem PVC 4"x2" com tampa cega.
	un
	         13,00 
	               8,58 

	11.1.3.14
	Caixa plástica octogonal fundo móvel.
	un
	         84,00 
	               9,67 

	11.1.3.15
	Centro de distribuição metálico (QLT2P1),de embutir,com barramento trifásico para 36 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar.
	un
	           1,00 
	       1.011,69 

	11.1.3.16
	Centro de distribuição metálico (QLT2P2),de embutir,com barramento trifásico para 36 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar.
	un
	           1,00 
	       1.011,69 

	11.1.3.17
	Cabo de cobre de # 1,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. 
	m
	       800,00 
	               1,98 

	11.1.3.18
	Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248.
	m
	   3.600,00 
	               2,87 

	11.1.4
	REDE ESTABILIZADA - TÉRREO
	 
	 
	 

	11.1.4.1
	Tomada 2P+T, 20A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2".
	un
	           7,00 
	             25,11 

	11.1.4.2
	Eletroduto de PVC rígido,rosqueavel, Ø3/4''vara com 3,00m.
	vr
	           8,00 
	             22,47 

	11.1.4.3
	Conjunto bucha e arruela para eletroduto de Ø3/4''.
	cj
	         18,00 
	               1,38 

	11.1.4.4
	Curva de PVC. 90°, Ø3/4''.
	un
	           6,00 
	             13,81 

	11.1.4.5
	Caixa de passagem retangular PVC 4"x2".
	un
	           7,00 
	               8,58 

	11.1.4.6
	Centro de distribuição metálico (QFRE), de embutir, com barramento trifásico com capacidade para 8 disjuntores padrão IEC, barramento de neutro, barramento de terra, equipado com disjuntores  e protetores de surto, conforme diagrama trifiliar.
	un
	           1,00 
	          535,39 

	11.1.4.7
	Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248.
	m
	       400,00 
	               2,87 

	11.1.5
	QGD E ALIMENTADORES
	 
	 
	 

	11.1.5.1
	Cabo de cobre de # 10mm², isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado.  Conforme NBR 13248.
	m
	       100,00 
	               7,00 

	11.1.5.2
	Cabo de cobre de # 16mm², isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado.  Conforme NBR 13248.
	m
	       900,00 
	             10,70 

	11.1.5.3
	Cabo de Cobre  # 10mm² nú.
	m
	         50,00 
	               9,60 

	11.1.5.4
	Cabo de Cobre  # 16mm² nú.
	un
	       300,00 
	             14,11 

	11.1.5.5
	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico de Ø3", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros,  conforme NBR 5624. 
	un
	           6,00 
	          301,86 

	11.1.5.6
	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico de Ø1.1/2", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624. 
	un
	         65,00 
	          119,18 

	11.1.5.7
	Curva de F. G. 90°, Ø3''.
	un
	           2,00 
	          123,90 

	11.1.5.8
	Curva de F. G. 90°, Ø1.1/2''.
	un
	           7,00 
	             36,21 

	11.1.5.9
	Condulete tipo "L" de Ø1.1/2" com tampa cega.
	un
	         12,00 
	             30,22 

	11.1.5.10
	Caixa de passagem metálica 40x40x20cm.
	un
	           6,00 
	          187,19 

	11.1.5.11
	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão (QGD-220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificaçôes.                  
	un
	           1,00 
	     13.570,23 

	11.1.6
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
	 
	 
	 

	11.1.6.1
	Terminal aéreo h=350mm,  Ø3/8", Base com dois Furos, sem Bandeira
	un
	         35,00 
	             34,60 

	11.1.6.2
	Conector Split-Bolt em latão estanhado, com furo vertical para cabos 16 a 70mm²
	un
	         35,00 
	             12,92 

	11.1.6.3
	Conector Reforçado em bronze, para Haste Ø 5/8" e Cabo de #35mm²
	un
	         16,00 
	             15,51 

	11.1.6.4
	Suporte guia simples, h=200mm, ref. TEL 240, fab. TERMOTECNICA.
	un
	           9,00 
	             43,98 

	11.1.6.5
	Suporte guia simples, h=200mm, ref. TEL 300, fab. TERMOTECNICA.
	un
	         51,00 
	             43,98 

	11.1.6.6
	Cabo de Cobre de #35mm², nú
	un
	       550,00 
	             27,37 

	11.1.6.7
	Haste Cobreada p/ Aterramento Ø 5/8'' x 3000mm Ref TEL 5820 Fab. TERMOTÉCNICA ou similar 
	un
	         16,00 
	             57,59 

	11.1.6.8
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC Ø300x300mm, ref. TEL 505, com tampa de ferro fundido ref. TEL 506, fab TERMOTECNICA.
	un
	           8,00 
	          109,27 

	11.1.6.9
	Ponto  de solda exotérmica (cabo-haste)
	un
	         16,00 
	             34,42 

	11.1.6.10
	Conector de Medição em Bronze com 4 parafusos, para cabos de cobre 16-50mm²
	un
	           8,00 
	             36,74 

	11.1.6.11
	Terminal de pressão em latão estanhado tipo prensa ref.5096 fab. TERMOTÉCNICA
	un
	         60,00 
	             36,74 

	11.1.6.12
	Conector Minigar em latão estanhado para cabos 16-50mm² ref. 583 Fab.TERMOTÉCNICA
	un
	         35,00 
	             22,69 

	 
	 
	 
	 
	 

	12
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
	 
	 
	 

	12.1
	ÁGUA FRIA
	 
	 
	 

	 12.1.1 
	TUBOS PVC JS CLASSE 15
	 
	 
	 

	 12.1.1.1 
	Tubos PVC soldável de 32 mm
	m
	       318,00 
	             26,44 

	 12.1.1.2 
	Tubos PVC soldável de 25 mm
	m
	       594,00 
	             19,05 

	 12.1.1.3 
	Tubos PVC soldável de 20 mm
	m
	         60,00 
	             16,04 

	 12.1.2 
	CONEXÕES PVC JS CLASSE 15
	 
	 
	 

	 12.1.2.1 
	Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro 
	 
	 
	 

	 12.1.2.1.1 
	Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro DE 32 mm x 1"
	un
	10,00
	               4,78 

	 12.1.2.1.2 
	Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro DE 25 mm x 3/4"
	un
	62,00
	               3,29 

	 12.1.2.2 
	Joelho 90° PVC soldável
	 
	 
	 

	 12.1.2.2.1 
	Joelho 90° PVC soldável de 32 mm
	un
	41,00
	             10,17 

	 12.1.2.2.2 
	Joelho 90° PVC soldável de 25 mm
	un
	4,00
	               7,63 

	 12.1.2.2.3 
	Joelho 90° PVC soldável de 20 mm
	un
	144,00
	               6,39 

	 12.1.2.3 
	Joelho 90° PVC de redução soldável
	 
	 
	 

	 12.1.2.3.1 
	Joelho 90° de redução soldável de 25 mm x 20 mm
	un
	38,00
	             11,54 

	 12.1.2.4 
	Joelho 90° soldável c/bucha de latão-SRM
	 
	 
	 

	 12.1.2.4.1 
	Joelho 90° soldável c/bucha de latão  de 25 mm x 1/2"
	un
	63,00
	             12,04 

	 12.1.2.4.2 
	Joelho 90° soldável c/bucha de latão de 20 mm x 1/2"
	un
	116,00
	             12,04 

	 12.1.2.5 
	Tê PVC soldável
	 
	 
	 

	 12.1.2.5.1 
	Tê PVC soldável de 32 mm
	un
	4,00
	             14,27 

	 12.1.2.5.2 
	Tê PVC soldável de 25 mm
	un
	44,00
	             10,61 

	 12.1.2.6 
	Tê de redução PVC soldável
	 
	 
	 

	 12.1.2.6.1 
	Tê de redução PVC de 32 mm x 25 mm
	un
	         11,00 
	             16,64 

	 12.1.2.6.2 
	Tê de redução PVC de 25 mm x 20 mm
	un
	         87,00 
	             12,14 

	 12.1.2.7 
	Bucha de redução PVC soldável curta
	 
	 
	 

	 12.1.2.7.1 
	Bucha de redução PVC soldável curta de 32 x 25 mm
	un
	           7,00 
	             27,42 

	 12.1.2.8 
	Luva soldável c/bucha de latão SRM
	 
	 
	 

	 12.1.2.8.1 
	Luva soldável c/bucha de latão de 25 mm x 3/4"
	un
	         27,00 
	               9,33 

	 
	
	
	
	

	 12.2 
	METAIS E EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 

	 12.2.1 
	Torneira cromada de parede 1/2" ref. 1159C LNK para pia c/arejador
	un
	           2,00 
	          106,49 

	 12.2.2 
	Torneira de mesa para lavatório ref. 1197C LNK 1/2"
	un
	         27,00 
	             89,99 

	 12.2.3 
	Torneira para tanque e jardim ref. 1153C LNK 1/2"
	un
	         24,00 
	             41,16 

	 12.2.4 
	Torneira para lavatório Decamatic Conforto, DECA, acionamento automático temporizado por meio de alav. adequado à portadores de necessidades especiais, tempo de fechamento de 10 à 16 seg
	un
	           4,00 
	          421,21 

	 12.2.5 
	Chuveiro com tubo parede,  cromado
	un
	         27,00 
	             73,73 

	 12.2.6 
	Ducha higiênica com registro cartilho cromado.
	un
	         31,00 
	          111,89 

	 12.2.7 
	Válvula de descarga VDR DECA Hydra Eco Conforto, acionamento por meio de alavanca, com restritor de fluxo, Ø 1 1/4"
	un
	           3,00 
	          256,67 

	 12.2.8 
	Registro de pressão c/canopla  Ø 3/4"
	un
	         27,00 
	             82,31 

	 12.2.9 
	Registro de gaveta c/canopla Ø 3/4"
	un
	         61,00 
	             86,61 

	 12.2.10 
	Registro de gaveta bruto
	 
	 
	 

	 12.2.10.1 
	Registro de gaveta bruto DN 1", bruto latão.
	un
	           5,00 
	             80,37 

	 12.2.11 
	Válvula de pé c/crivo
	 
	 
	 

	 12.2.11.1 
	Válvula de pé c/crivoDN 1 1/4"
	un
	           2,00 
	             96,48 

	 12.2.12 
	Torneira bóia
	 
	 
	 

	 12.2.12.1 
	Torneira bóia p/caixa d'água DN 3/4"
	un
	           2,00 
	             62,82 

	 12.2.12.2 
	Bomba marca Schneider, modelo BC-98, rotor 94 mm, motor 1/4"CV, 2 pólos, 220 volts e 60 Hz
	un
	           2,00 
	       1.546,91 

	 12.2.12.3 
	Engate ou rabicho flexivel em metal cromado 1/2" X 40Cm
	un
	         59,00 
	             45,24 

	 
	
	
	
	

	 12.3 
	ESGOTO SANITÁRIO
	 
	 
	 

	 12.3.1 
	Tubos PVC Esgoto série N
	 
	 
	 

	 12.3.1.1 
	Tubo PVC Esgoto Predial DN 100 mm
	m
	       798,00 
	             47,73 

	 12.3.1.2 
	Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm
	m
	       150,00 
	             37,11 

	 12.3.1.3 
	Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm
	m
	       258,00 
	             24,94 

	 12.3.1.4 
	Tubo PVC Esgoto Predial DN 40mm
	m
	         90,00 
	             16,89 

	 12.3.2 
	Conexões em PVC esgoto 
	 
	 
	 

	 12.3.2.1 
	Joelho 90º Ø 100mm
	un
	         60,00 
	             20,34 

	 12.3.2.2 
	Joelho 90º Ø 75mm
	un
	           5,00 
	             15,43 

	 12.3.2.3 
	Joelho 90º Ø 50mm
	un
	         98,00 
	               9,08 

	 12.3.2.4 
	Joelho 90º Ø 40mm
	un
	         49,00 
	               6,76 

	 12.3.2.5 
	Joelho 90º Ø 40mm c/ anel de borracha
	un
	         29,00 
	               8,22 

	 12.3.2.6 
	Joelho 45º Ø 50mm 
	un
	         36,00 
	               9,69 

	 12.3.2.7 
	Joelho 45º Ø 40mm 
	un
	         12,00 
	               7,61 

	 12.3.2.8 
	Joelho 45º Ø 100mm 
	un
	         11,00 
	             20,42 

	 12.3.2.9 
	Junção simples Ø 40mm
	un
	           4,00 
	             10,22 

	 12.3.2.10 
	Junção simples Ø 75 x 50mm
	un
	           9,00 
	             30,33 

	 12.3.2.11 
	Junção simples Ø 50mm
	un
	         34,00 
	             17,14 

	 12.3.2.12 
	Junção simples Ø 100mm
	un
	         22,00 
	             38,11 

	 12.3.2.13 
	Junção simples Ø 100 x 50mm
	un
	           9,00 
	             39,34 

	 12.3.2.14 
	Redução excêntrica Ø 100 x 50mm
	un
	           5,00 
	             23,22 

	 12.3.2.15 
	Redução excêntrica Ø 75 x 50mm
	un
	           8,00 
	             21,62 

	 12.3.2.16 
	Tee sanitario curto  Ø 75 x 50mm
	un
	         12,00 
	             28,60 

	 12.3.2.17 
	Tee sanitario curto Ø 100 x 100mm
	un
	         12,00 
	             33,10 

	 12.3.2.18 
	Tee sanitario curto Ø 50 x 50mm
	un
	         28,00 
	             16,19 

	 12.3.2.19 
	Curva 90º raio longo Ø 50mm
	un
	         12,00 
	             12,57 

	 12.3.2.20 
	Caixa sifonada em PVC150mm x 50mm c/ grelha cromada quadrada
	un
	         37,00 
	             57,87 

	 12.3.2.21 
	Ralo sinfonado 100 x 40mm c/ grelha cromada quadrada
	un
	         19,00 
	             10,80 

	 12.3.2.22 
	Vedação p/ saída de vaso sanitário
	un
	         31,00 
	             13,19 

	 12.3.3 
	Tratamento de Efluentes
	 
	 
	 

	 12.3.3.1 
	Caixa de gordura 40 x 40cm
	un
	           1,00 
	          146,51 

	 12.3.3.2 
	Fossa (cap 5.765 litros)
	un
	           1,00 
	     11.535,57 

	 12.3.3.3 
	Filtro anaeróbio (cap 7.474 litros)
	un
	           1,00 
	     16.117,37 

	 12.3.3.4 
	Caixa de passagem 60 x 60cm
	un
	           1,00 
	          169,04 

	 12.3.3.5 
	Caixa de agua pluviais 40 x 40cm
	un
	         12,00 
	          189,27 

	 12.3.3.6 
	Caixa de inspeção 60 x 60cm
	un
	         17,00 
	          169,04 

	 
	
	
	
	 

	 12.4 
	APARELHOS E EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 

	 12.4.1 
	Vaso Sanitário , branco gelo para PCD 
	un
	           3,00 
	          734,68 

	 12.4.2 
	Vaso Sanitario, com caixa acoplada
	un
	         28,00 
	          471,96 

	 12.4.3 
	Lavatório L915, DECA, linha Ravena, branco gelo
	un
	           3,00 
	          263,94 

	 12.4.4 
	Lavatório Master de canto L76, DECA, cor branco gelo
	un
	1,00
	          340,03 

	 12.4.5 
	Assento para vaso sanitário linha Ravena AP-01, plástico na cor branco
	un
	         28,00 
	             33,39 

	 12.4.6 
	Assento para vaso sanitário linha Conforto AP-51, na cor branco para PCD
	un
	           4,00 
	             86,51 

	 12.4.7 
	Sifão em metal cromado para lavatório Ø 1" x 1 1/4"
	un
	         33,00 
	          171,01 

	 12.4.8 
	Sifão em metal cromado para pia e tanque Ø 1 1/2" x 1 1/2"
	un
	         24,00 
	          171,01 

	 12.4.9 
	Meia saboneteira de louça, cor branca
	un
	         57,00 
	             47,22 

	 12.4.10 
	Cabide de louça branca simples tp gancho
	un
	           7,00 
	             56,91 

	 12.4.11 
	Porta toalha de louça branca c/bastão plástico
	un
	         24,00 
	             51,33 

	 12.4.12 
	Papeleira de bobina, ref. Trilha 105T
	un
	         31,00 
	             49,74 

	 12.4.13 
	Barras de apoio em aço cromado.
	m
	         15,00 
	          269,52 

	 12.4.14 
	Tanque de aço inox, Tramontina, de 27 litros
	un
	         18,00 
	          629,71 

	 12.4.15 
	Pia de cozinha de aço inox, medindo 2,90 m com duas cubas
	un
	                1,00    
	       1.199,73 

	 12.4.16 
	Cuba de apoio cilíndrica para mesa codigo 71 Deca (B02-WCs/lavabo/apart./terreo+B07-Banh.1o./2o.pav.)
	un
	         28,00 
	          128,70 

	 12.4.17 
	Cuba em aço inox aprox. 53 x 39 cm, retangular com cantos arredondados (B03-cozinha térreo)
	un
	           2,00 
	          191,06 

	 12.4.18 
	Tanque de lavar roupa em polipropileno 60 x 54 cm (B05 e B06-lavanderias térreo)
	un
	           6,00 
	          211,75 

	 
	 
	 
	 
	 

	13
	DRENAGEM
	 
	 
	 

	 13.1 
	DRENAGEM PLUVIAL
	 
	 
	 

	 13.1.1 
	Movimento de Terra
	 
	 
	 

	13.1.1.1
	Escavação manual de valas, terreno natural até 1,50 m de profundidade (0,60 x 0,80 m)
	m³
	           3,00 
	             43,98 

	 13.1.2 
	Tubo PVC Série R
	 
	 
	 

	13.1.2.1
	Tubo PVC Esgoto Predial DN 100 mm
	m
	         23,60 
	             30,62 

	 13.1.3 
	Curva de 87°30" série R para pé de coluna
	 
	 
	 

	13.1.3.1
	Curva PVC Serie R 87,5G Curta Esg Predial P/ Pe-De-Coluna 100Mm
	un
	           8,00 
	             45,42 

	 13.1.4 
	Tubo de PVC Vinilfort
	 
	 
	 

	13.1.4.1
	DN 100 mm
	m
	       131,30 
	             48,35 

	 13.1.5 
	Caixa de Areia
	 
	 
	 

	 13.1.5.1 
	Caixa de Areia 60x60x60 cm em Alvenaria - Execução
	un
	           3,00 
	          194,35 

	 
	
	
	 
	 

	 13.2 
	DRENAGEM AR CONDICIONADO
	 
	 
	 

	 13.2.1 
	Tubo de PVC soldável p/água predial Dn 25 mm
	m
	       144,00 
	             11,64 

	 13.2.2 
	Joelho PVC Sold 90G P/ Agua Fria Predial 25 mm
	un
	         17,00 
	               4,37 

	 13.2.3 
	Tê PVC soldável 90° p/água predial Dn 25 mm
	un
	         10,00 
	               6,84 

	 13.2.4 
	Joelho PVC soldável 45° p/água predial Dn 25 mm
	un
	           9,00 
	               4,89 

	 13.2.5 
	Tubo Elastomérico 3/4
	m
	       144,00 
	             21,14 

	 13.2.6 
	Caixa de Dreno Ar Condicionado, medindo 0,30 m x 0,50 m
	un
	           3,00 
	             49,25 

	 
	 
	 
	 
	 

	14
	INCÊNDIO
	 
	 
	 

	 14.1 
	Tubulações de ferro galvanizado, com costura rosqueado com rosca nos padrões BSP, classe 10 (150 Lb) fabricação TUPY ou similar
	 
	 
	 

	 14.1.1 
	Tubo Aco Galv C/ Costura Din 2440/Nbr 5580 Classe Media Dn 2.1/2" (65Mm) E=3,65Mm - 6,51Kg/M - l=3,00 m
	m
	         72,00 
	             73,19 

	 14.2 
	Conexões de aço galvanizado s/costura
	 
	 
	 

	 14.2.1 
	Joelho 90º
	 
	 
	 

	 14.2.1.1 
	Joelho Ferro Galv 90G Rosca Macho/Femea 2 1/2"
	un
	         11,00 
	          102,76 

	 14.2.2 
	Tê
	 
	 
	 

	 14.2.2.1 
	Te de Aco Galvanizado 2 1/2" - Fornecimento e Instalacao
	un
	           6,00 
	          140,15 

	 14.3 
	Aparelhos, metais e equipamentos
	 
	 
	 

	 14.3.1 
	Registro ou Válvula Globo Angular De Latão, 45 Graus, D = 2 1/2", Para Hidrantes em Instalação
	un
	           1,00 
	          200,82 

	 14.4 
	Esguicho cônico 
	 
	 
	 

	 14.4.1 
	Esguicho em latao jato Solido p/ instalação predial combate a incendio engate Rapido 1 1/2" X16Mm
	un
	           3,00 
	             94,81 

	 14.6 
	Mangueira de Incendio
	 
	 
	 

	 14.6.1 
	Mangueira De Incendio C/ Capa Simples Tecida Fio Poliester Tubo Int Borracha Sint Abnt Tp 1 P/ Inst Pr, Comp C/ Unioes E Empat Int Latao C/ Eng Rap E Aneis Exp P/ Emp Mang Cobre D = 2 1/2                                   L = 15M
	un
	           3,00 
	          584,24 

	 14.6.2 
	Abrigo de mangueira  (caixa) ou chapa de aço carbono, contendo visor de vidro, indicando "INCÊNDIO", com duas mangueiras
	un
	           3,00 
	          970,71 

	 14.7 
	Registro de Gaveta
	 
	 
	 

	 14.7.1 
	Registro Gaveta 2 1/2" Bruto Latao Ref 1502-B
	un
	           3,00 
	          276,70 

	 14.8 
	Válvula de retenção horizontal URH
	 
	 
	 

	 14.8.1 
	Valvula Retencao Horizontal Bronze (Pn-25) 2 1/2" 400Psi Tampa C/ Porca De Uniao - Extremidades C/Rosca"
	un
	           2,00 
	          337,25 

	 14.9 
	Hidrante subterrâneo, caixa c/tampa metálica
	 
	 
	 

	 14.9.1 
	Hidrante simples
	un
	           3,00 
	       2.285,35 

	 14.9.2 
	Hidrante de passeio
	un
	           1,00 
	       1.490,28 

	 14.9.3 
	Chave detectora de fluxo para tubo de 2 1/2" com retardo
	un
	           1,00 
	       1.001,01 

	 14.10 
	Extintores
	 
	 
	 

	 14.10.1 
	Extintor de Incendio C/ Carga De Po Quimico A/B/C 4Kg
	un
	           8,00 
	          172,15 

	 14.10.2 
	Placas de sinalização
	un
	         60,00 
	             70,72 

	 14.10.3 
	Acionador manual de bomba de incêndio (botoeira liga/desliga)
	un
	           1,00 
	          161,54 

	 14.10.4 
	Eletro bomba de reforço
	un
	           1,00 
	       1.546,91 

	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 

	15.1
	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO LISO e=8mm (INCL. FERRAGENS)
	 
	 
	 

	 15.1.1 
	EA3 - Janela  de correr 2,00 x 1,00 cm (07 un.)
	m²
	         14,00 
	          477,64 

	 15.1.2 
	EA6 - Balancim tipo Maxim-ar 0,60 x 0,60 cm (83 un.)
	m²
	         30,60 
	          559,33 

	 15.1.3 
	EA7 - Janela  de correr 1,50 x 1,00cm (62 un.)
	m²
	         93,00 
	          477,64 

	 15.1.4 
	EA8 - Janela  de correr 1,20 x 1,00 cm (01 un.)
	m²
	           1,20 
	          477,64 

	 15.2 
	ESQUADRIA DE ALUMINIO COM VENEZIANA (INCL. FERRAGENS)
	 
	 
	 

	 15.2.1 
	EA1 - Porta de abrir em aluminio anodizado natural com veneziana 0,60 x 1,70cm (48 un.)
	m²
	         48,96 
	          696,56 

	 15.2.2 
	EA2 - Porta de abrir em aluminio anodizado natural com veneziana 0,70 x 2,10cm (02 un.)
	m²
	           2,94 
	          696,56 

	 15.3 
	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO LISO e=10mm (INCL. FERRAGENS)
	 
	 
	 

	 15.3.1 
	EA4 - Porta de abrir em aluminio natural e vidro e=10 mm, incluindo ferragens -           2,00 x 2,10 m( 02 un)
	m²
	           8,40 
	          624,76 

	 15.3.2 
	EA5 - Porta de abrir em aluminio natural e vidro e=10 mm, incluindo ferragens - 1,60 x 2,10 m( 14 un)
	m²
	         47,04 
	          624,76 

	 15.3.3 
	EA9 - Porta de abrir em aluminio natural e vidro e=10 mm, incluindo ferragens -                 4,00 x 2,10 m( 01 un)
	m²
	           8,40 
	          624,76 

	 15.4 
	ESQUADRIA EM ESTRUTURA EM MADEIRA COM FECHAMENTO EM COMPENSADO/MDF  REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO COM CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI E DOBRADIÇAS DE LATÃO COM FECHADURA
	 
	 
	 

	 15.4.1 
	EC1 - Porta de 0,90 x 2,10 m ( 62 un )
	m²
	       117,18 
	          362,11 

	 15.4.2 
	EC 2 - Porta de 0,70 x 2,10 m. ( 05 un )
	m²
	           7,35 
	          362,11 

	 15.4.3 
	EC3 - Porta  de 0,80 x 2,10 m. ( 03  un )
	m²
	           5,04 
	          362,11 

	 15.4.4 
	EC4 - Porta  de 0,90 x 2,10 m, com puxador e placa de material para PCD ( 03 un )
	m²
	           5,67 
	          362,11 

	 15.4.5 
	EC5 - Porta  de 0,90 x 2,10 m. ( 08 un )
	m²
	         13,44 
	          362,11 

	 15.4.6 
	EC6 - Porta  de shaft 1,00 x 1,10 m. ( 14 un )
	m²
	         15,40 
	          362,11 

	 
	 
	 
	 
	 

	16
	FORRO
	 
	 
	 

	 16.1 
	Forro em lambri de PVC L= 20 cm assente sem emendas sob estrutura de metalon na cor branca
	m²
	   1.865,83 
	             57,44 

	 
	 
	 
	 
	 

	17
	SERRALHERIA
	 
	 
	 

	17.1
	Guarda corpo interno na escada principal em tubo de aço inox de 2"
	m
	         13,48 
	          506,61 

	17.2
	Corremão em tubo de aço inox de 2" escada interna
	m
	         47,26 
	          388,77 

	17.3
	Guarda corpo em aço inox nas escadas de externas de acesso as áreas de serviço
	m
	           8,00 
	          506,61 

	17.4
	Guarda corpo da caixa d'água em ferro galvanizado com pintura antiferruginosa h=1,20 m
	m²
	         25,78 
	          296,57 

	17.5
	Guarda corpo de rampa de entrada principal em aço inox
	m
	         38,22 
	          506,61 

	17.6
	Guarda corpo para escada de entrada principal em aço inox
	m
	           3,20 
	          506,61 

	17.7
	Escada de marinheiro s/ proteçao
	m
	           2,60 
	          298,33 

	17.8
	Escada de marinheiro s/ proteçao
	m
	           3,00 
	          298,33 

	17.9
	Alçapão em aço com pintura antiferruginosa para caixa d'água e cisterna
	m²
	           3,20 
	          208,96 

	 
	 
	 
	 
	 

	18
	PINTURA
	 
	 
	 

	18.1
	Pintura interna com tinta 100% acrilica c/ massa e selador na cor Palha, ref. Sherwin Williams, Coral ou Suvinil sobre paredes e laje de concreto rebocadas
	m²
	   5.299,91 
	             37,80 

	18.2
	Pintura externa 100% acrílica na cor branca sobre selador,  ref. Sherwin Williams, Coral ou Suvinil
	m²
	   1.428,84 
	             22,28 

	18.3
	Pintura a verniz sobre pilares em concreto aparente externo ( três demãos)
	m²
	       216,00 
	             19,01 

	18.4
	Pintura a verniz sobre elementos vazados de concreto (três demãos)
	m²
	       143,00 
	             19,01 

	18.5
	Pintura a verniz sobre caixilhos de madeira
	m²
	         91,32 
	             17,22 

	18.6
	Aplicação de proteção antiferruginosa em grades em ferro
	m²
	         77,34 
	             18,82 

	 
	 
	 
	 
	 

	19
	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO
	 
	 
	 

	19.1
	Impermeabilização de piso c/ tinta asfaltica áreas molhadas
	m²
	       257,23 
	             27,05 

	19.2
	Reboco impermeabilizante c/ Sika 1 (caixa d'água e cisterna)
	m²
	       155,10 
	             45,34 

	19.3
	Impermeabilização de caixa d'água e cisterna com manta asfáltica
	m²
	       155,10 
	          111,72 

	19.4
	Impermeab. de lajes c/ manta asfalt. com filme de aluminio ( lajes descobertas e calha de concreto)
	m²
	       498,03 
	          111,72 

	 
	 
	 
	 
	 

	20
	DIVERSOS
	 
	 
	 

	20.1
	BANCADAS E ESTANTES
	 
	 
	 

	20.1.1
	B01 - Bancada em MDF revestida co laminado tipo POSTFORMING na cor pérola (Sala de Estudo)
	un
	           1,00 
	       1.998,39 

	20.1.2
	B02 - Bancada em granito cinza andorinha
	un
	           4,00 
	          740,59 

	20.1.3
	B03 - Bancada em granito cinza andorinha
	un
	           1,00 
	       2.059,25 

	20.1.4
	B04 - Bancada em granito cinza andorinha
	un
	           1,00 
	          739,33 

	20.1.5
	B05 - Bancada em granito cinza andorinha ( lavanderia)
	un
	           1,00 
	       3.015,34 

	20.1.6
	B06 - Bancada em granito cinza andorinha ( lavanderia)
	un
	           1,00 
	       2.024,78 

	20.1.7
	B07 - Bancada em granito cinza andorinha
	un
	           8,00 
	       1.922,14 

	 
	
	
	 
	 

	21
	EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 

	21.1
	Plataforma de percurso vertical para PCD, com 2 paradas
	un
	           2,00 
	     95.605,06 

	 
	 
	 
	 
	 

	22
	LIMPEZA FINAL
	 
	 
	 

	22.1
	Limpeza final da obra.
	m²
	   3.200,00 
	               2,72 


	Foi utilizado BDI 32,78%  SERVIÇOS DE ENGENHARIA
BDI REDUZIDO 27,89%


2. Planilha de Administração da Obra
	Engenheiro Civil Pleno de Obra
	1,00
	 mês 
	15.454,31

	Mestre de Obras
	1,00
	 mês 
	4.014,44

	Almoxarife
	1,00
	 mês 
	2.925,90

	Vigia Noturno com horas extras, adicionais e etc.
	360,00
	 mês 
	16,66

	Despesas administrativas (papéis, computador, telefone, logística, sinalizações de segurança, coletor seletivo de resíduos, cópias de projetos e etc.)
	1,00
	 mês 
	1.500,00

	Despesas com fretes, carretos, mobilizações e desmobilizações
	1,00
	 mês 
	1.500,00


3. Cronograma Físico-financeiro

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO        

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	%
	PERÍODO 
	TOTAL

	
	
	
	30 dias
	60dias
	90 dias
	120 dias
	150 dias
	180 dias
	

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	11,37%
	20%
	16,00%
	16,00%
	16,00%
	16,00%
	16,00%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	R$71.689,33 
	R$57.351,46 
	R$57.351,46 
	R$57.351,46 
	R$57.351,46 
	R$57.351,46 
	R$358.446,65 

	02
	SERVIÇOS INICIAIS
	1,02%
	80%
	20%
	 
	 
	 
	 
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	R$25.627,31 
	R$6.406,83 
	 
	 
	 
	 
	R$32.034,14 

	03
	MOVIMENTO DE TERRA
	0,19%
	60%
	40%
	 
	 
	 
	 
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	R$3.661,79 
	R$2.441,19 
	 
	 
	 
	 
	R$6.102,98 

	04
	SUPER ESTRUTURA
	4,39%
	30%
	35%
	35%
	 
	 
	 
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	R$41.525,27 
	R$48.446,15 
	R$48.446,15 
	 
	 
	 
	R$138.417,57 

	05
	PAREDES E DIVISÓRIAS
	6,45%
	 
	30%
	35%
	35%
	 
	 
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	R$60.985,03 
	R$71.149,20 
	R$71.149,20 
	                                    -   
	                                    -   
	R$203.283,42 

	06
	REVESTIMENTO
	9,96%
	 
	25%
	25%
	25%
	25%
	 
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	R$78.552,14 
	R$78.552,14 
	R$78.552,14 
	R$78.552,14 
	R$0,00 
	R$314.208,54 

	07
	COBERTURA
	5,06%
	 
	 
	50%
	50%
	 
	 
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	R$79.740,85 
	R$79.740,85 
	                                    -   
	                                    -   
	R$159.481,70 

	08
	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
	2,23%
	 
	 
	 
	 
	50%
	50%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	R$35.174,43 
	R$35.174,43 
	R$70.348,86 

	09
	PISOS
	13,90%
	20%
	20%
	20%
	20%
	10%
	10%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	R$87.684,44 
	R$87.684,44 
	R$87.684,44 
	R$87.684,44 
	R$43.842,22 
	R$43.842,22 
	R$438.422,22 

	10
	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES
	0,50%
	 
	 
	 
	40%
	40%
	20%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	R$6.294,90 
	R$6.294,90 
	R$3.147,45 
	R$15.737,26 

	11
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	7,73%
	15%
	17%
	17%
	17%
	17%
	17%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	R$36.556,90 
	R$41.431,15 
	R$41.431,15 
	R$41.431,15 
	R$41.431,15 
	R$41.431,15 
	R$243.712,66 

	12
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
	6,37%
	15%
	17%
	17%
	17%
	17%
	17%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	R$30.149,93 
	R$34.169,92 
	R$34.169,92 
	R$34.169,92 
	R$34.169,92 
	R$34.169,92 
	R$200.999,52 

	13
	DRENAGEM
	0,42%
	 
	 
	 
	40%
	40%
	20%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	R$0,00 
	R$5.281,64 
	R$5.281,64 
	R$2.640,82 
	R$13.204,11 

	14
	INCÊNDIO
	0,97%
	 
	 
	25%
	25%
	25%
	25%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	                                    -   
	R$7.642,96 
	R$7.642,96 
	R$7.642,96 
	R$7.642,96 
	R$30.571,83 

	15
	ESQUADRIAS
	6,48%
	 
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	R$40.849,46 
	R$40.849,46 
	R$40.849,46 
	R$40.849,46 
	R$40.849,46 
	R$204.247,29 

	16
	FORRO
	3,40%
	 
	 
	25%
	25%
	25%
	25%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	R$26.793,32 
	R$26.793,32 
	R$26.793,32 
	R$26.793,32 
	R$107.173,28 

	17
	SERRALHERIA
	1,91%
	 
	 
	 
	30%
	40%
	30%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	R$18.067,18 
	R$24.089,57 
	R$18.067,18 
	R$60.223,92 

	18
	PINTURA
	7,67%
	 
	 
	 
	20%
	40%
	40%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	R$48.404,76 
	R$96.809,53 
	R$96.809,53 
	R$242.023,82 

	19
	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO
	2,76%
	 
	 
	25%
	25%
	25%
	25%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	R$21.739,50 
	R$21.739,50 
	R$21.739,50 
	R$21.739,50 
	R$86.957,98 

	20
	DIVERSOS
	0,89%
	 
	 
	 
	 
	50%
	50%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	R$14.088,29 
	R$14.088,29 
	R$28.176,57 

	21
	EQUIPAMENTOS
	6,06%
	15%
	17%
	17%
	17%
	17%
	17%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	R$28.681,52 
	R$32.505,72 
	R$32.505,72 
	R$32.505,72 
	R$32.505,72 
	R$32.505,72 
	R$191.210,12 

	22
	LIMPEZA FINAL
	0,28%
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	100%

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	R$8.704,00 
	R$8.704,00 

	 
	 
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PERCENTUAL SIMPLES
	%
	10,32%
	15,56%
	19,91%
	20,85%
	17,97%
	15,38%
	 

	PERCENTUAL ACUMULADO
	%
	10,32%
	25,89%
	45,80%
	66,66%
	84,62%
	100,00%
	 

	TOTAL SIMPLES
	R$
	R$325.576,49 
	R$490.823,49 
	R$628.056,26 
	R$657.658,60 
	R$566.616,20 
	R$484.957,40 
	R$3.153.688,44 

	TOTAL ACUMULADO
	R$
	R$325.576,49 
	R$816.399,98 
	R$1.444.456,24 
	R$2.102.114,84 
	R$2.668.731,04 
	R$3.153.688,44 
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